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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowieni

Budowa przytgcza cieptowniczego do wezta w budynku przy Placu JagielloAskim dz. nr 41 w
Radomiu, dz. nr 40/10, 71, ark. 37, obreb 0041.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
W zakres przetargu wchodzi wykonanie robét budowlanych, przy uzyciu materiatéw Wykonawcy,

polegajgcych na budowie przytgcza cieptowniczego wysokoparametrowego preizolowanego
2xDn50/140 . Budowa przytgcza polegaé bedzie na wtgczeniu sie do trdjnika preizolowanego na
przytaczu do budynku Plac Jagiellonski dz. nr 42 i 43, wybudowaniu studni z zaworami ,
wprowadzeniu przytgcza do pomieszczenia wezta cieplnego oraz wykonania uktadu pomiarowo
rozliczeniowego w pomieszczeniu wezfa.

1.3 Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
1.3.1 Prace towarzyszace

> W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest do:

* wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wykonanej zgodnie z
ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne, zawierajgcg co najmniej:

® strone tytutowg;

® schemat powykonawczy sieci z naniesionymi i ponumerowanymi wszelkimi
punktami charakterystycznymi rurociggéw;

e zestawienie charakterystycznych punktéw sieci (mufy, kolana, zawory itp.)
utozonych zgodnie z kolejnoscig wystepowania w terenie z podaniem numeru,
odlegtosci narastajgco, Srednicy, nazwy; -» profil podtuzny sieci (zaktualizowany
geodezyjnie);

e zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa z przebiegiem trasy.

> wykonania dokumentacji powykonaweczej instalacji alarmowej, ktéra powinna zawierac co
najmniej:

* inwentaryzacje geodezyjng poszczegdlnych elementéw systemu instalacji alarmowej;

® powykonawcze schematy instalacji alarmowych poszczegdlnych obwodoéw z
naniesionymi wynikami pomiaréow elektronicznych;

® uzgodnienie wtasciwych stuzb ,RADPEC" Spétka Akcyjna w Radomiu;
> prowadzenia i przechowywania na terenie budowy Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami;

» przechowywania na budowie kompletu Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego i aktualizacje poprzez umozliwienie Projektantowi (dziatajgcemu na zlecenie
Zamawiajgcego) w ramach nadzoru autorskiego w razie zaistniatych koniecznosci
wprowadzenia zmian. Po zakonczeniu zadania Projektant i Wykonawca (kierownik budowy)
potwierdzi, iz zawartos¢ dokumentacji odpowiada w rzeczywistosci wykonanemu zadaniu i
przekaze jg Zamawiajgcemu jako dokumentacje powykonawczg. W przypadku braku zmian
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu te dokumentacje jako powykonawczg z odpowiednim
oswiadczeniem



» prowadzenia sprawozdawczosci z realizowanych robdt zgodnie z Ogélnymi Warunkami
Kontraktu w wersji papierowej oraz elektronicznej sporzagdzonej w jezyku polskim i
przekazanej w ogdlnodostepnym formacie plikow;

> opracowania Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami prawnymi.

1.3.2 Roboty tymczasowe

W zakresie robét tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do:
> sporzadzenia projektu organizacji ruchu pasie drogowym Placu Jagielloriskiego w
rejonie budowy przytacza
> wdrozenia zatozen organizacji ruchu poprzez:
e uktadanie i demontaz obejs¢ i objazdéw,
e ustawianie i zdejmowanie tablic i znakéw drogowych,
e ogrodzenie barierkami statymi wykopow,
e ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,
e oswietlenie barier w przypadku gdy zaktada to projekt organizacji ruchu;
» zabezpieczenia wykopow w przypadku wystgpienia zagrozenia obsunieciem sie $cian
wykopu;
» zabezpieczenia rurociggdw w miejscu ich rozciecia, przed cofnieciem sie.

1.4 Informacje o terenie budowy
Teren budowy jest zlokalizowany w Radomiu w rejonie Placu Jagiellonskiego.
1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca opracuje podziat zadan na etapy realizacji budowy minimalizujgce przerwy w dostawie
ciepta oraz harmonogram robdt, ktdre przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu przed datg
rozpoczecia. Harmonogramy nalezy przekazaé w wersji papierowej oraz elektronicznej sporzgdzonej
w jezyku polskim.
Wykonawca wykona projekty adaptujgce i uzupetniajgce projekt wykonawczy dla wybranej w drodze
przetargu technologii rur preizolowanych. W/w projekty uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ Wykonywanych robét i bezpieczerstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na
ktorych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody
uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu
muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach w
szczegblnosci przed:

» hatasem;

> wibracjg;

» drganiami i wstrzgsami;

> zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymii komunalnymi gleb, wéd i powietrza;

» zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow;
» zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zarazkdw chorobotwdrczych i metalami

ciezkimi;
» znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.



Wykonaweca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:
> pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z budowg
(wstrzasy, wibracja, osiadanie);
» zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy (iniekcje
> wylewki z chudego betonu itp.);
> zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje zgodnie z trescig zawartej umowy, a w szczegélnosci z:
> dokumentacjg projektows;
> STWIORB;
> poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego z ramienia Zamawiajgcego, zwanego dalej
Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w wykonanych we wifasnym zakresie projektach
technologii i organizacji robdt zasade, ze istniejgca na terenie budowy i terenie przylegtym
infrastruktura techniczna (wodociagi, kanalizacja, sie¢ co., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN,
nN oraz teletechniczne itp.) musi pozosta¢ czynna do konca.

Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z koniecznos$cig zachowania ciggtosci dostaw mediéw nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej kontraktu. Wykonawca uzgodni ewentualne
wytgczenia z wiascicielami poszczegdlinych mediéw. Wykonawca uzgodni drogi dojazdu i warunki
transportu materiatéw w trakcie prac zabezpieczajgcych jak réwniez zezwolenie na odzysk odpadow,
ktore wykorzystane zostang do wypetnienia pustek.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy siec¢ cieptowniczg po jej zatrzymaniu i opréznieniu. Zamawiajacy

w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne reperdw,
Dziennik Budowy, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz STWiIORB. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne w tym znaki panstwowej osnowy geodezyjnej,
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zgodnosc robot z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Zamawiajgcego stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Warunkach Umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
1.4.2 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich, jak rowniez
prowadzi¢ roboty w sposdb nie utrudniajgcy korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.



Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia szkdd,
ktdérych zrédtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia
przedmiotowych zagrozen Wykonawca, wg wtasnej oceny, opracuje i wdrozy program monitoringu i
zabezpieczenia ludzi, srodowiska i obiektow budowlanych w trakcie trwania robot i w okresie
gwarancyjnym. Elementem wyjsciowym programu monitorowania powinna by¢ opracowana przez
wykonawce ekspertyza (dokumentacja) techniczna oceniajgca i dokumentujgca istniejgcy stan
techniczny budynkdw i budowli zlokalizowanych w obszarze oddziatywania budowy.

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, Srodowiska budynkéw i budowli
przed w/w zagrozeniami nalezy uwzgledni¢ w ramach Ceny Ryczattowej Kontraktu.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania wymagan ochrony srodowiska w ramach
wykonywania robét i bedzie odpowiadaé prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla Srodowiska
naturalnego wynikte podczas lub w nastepstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania,
zakresu umowy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przestrzegac zapiséw ustawy prawo ochrony
Srodowiska i ustawy o odpadach.

Wykonawca stosownie do zapiséw ustawy o odpadach powinien posiada¢ pozwolenie na
wytwarzanie odpadow, ktérego rodzaj jest uzalezniony od ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadow.
Kopie posiadanych pozwolen majg by¢ dostarczone Zamawiajagcemu.

Wytwodrca odpaddéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku ich zagospodarowania innemu
posiadaczowi odpaddw.

Wytwodrca odpaddw prowadzi ewidencje wytworzonych odpaddw zgodng z obowigzujgcym
katalogiem odpaddw. Prowadzi ewidencje kart przekazania odpadu. Koszt wywozu odpaddw lub ich
utylizacji miesci sie w Cenie Ryczattowej Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejgcych drzew i krzewdw, zgodnie z decyzjami
administracyjnymi oraz obowigzujgcymi przepisami. Decyzje w sprawie ewentualnej wycinki krzewéw
- zatozono, iz bedg one gtdwnie przesadzane, uzyskuje Wykonawca, ktory rowniez reguluje z
wtasnych srodkow optaty zawarte w tych decyzjach i ktdry od Inwestora otrzyma stosowne
upowaznienia. Wycinki drzew sie nie przewiduje.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca opracuje Plan BiOZ i bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami i przepisami BHP
iPPOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonaweca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych



i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajgcy nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego Wykonawca
bedzie wykorzystywat wtasne barakowozy lub zorganizuje to zaplecze we wtasnym zakresie.
Zamawiajgcy nie zabezpiecza dostaw mediéw (woda, prad) koniecznych do realizacji zamdwienia,
tacznie z kosztami energii do zastepczych zrddet ciepta (prad, paliwo); dlatego Wykonawca
zorganizuje je we wiasnym zakresie (ich koszt powinien uwzgledni¢ w cenie ryczattowej oferty).

1.4.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Warunki prowadzenia prac w pasie drogowym na czas budowy przytagcza do budynku przy Placu
Jagiellonskim dz. nr 41 zostaty okreslone w Decyzji Prezydenta Miasta Radomia nr
DZ.1V.4002.78.2018MS z dnia 31.01.2018r. W zwigzku z powyzszym Wykonawca opracuje we
wtlasnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji.

Wykonawca uzyska zezwolenie w/w Zarzadcy Drdg na zajecie pasa drogowego w ktérym
zlokalizowane jest przytacze (w oparciu o ww. warunki zezwalajgce na lokalizacje sieci cieptowniczej
w pasie drogowym) i rdwniez pokrywa optaty z tym zwigzane. Optaty te stanowig czes¢ ceny
kontraktowe].

1.4.7 Ogrodzenie
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia miejsca robot i zaplecza/zapleczy.
1.5 Oznaczenia: Wspolny Stownik Zaméwien

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki. Roboty ziemne.
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne.
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne.
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi.
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych.
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow.
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw
CPV 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow.
CPV 45231110-9 Uktadanie rurociggéw.
CPV 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

komunikacyjnych.
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég.
CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw.
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.
CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych.
CPV 45233290-8 Instalowanie znakdéw drogowych.



CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
CPV 45312000-7 Instalowanie systemu alarmowego.
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne.
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna.
1.6 Definicje podstawowych terminéw

Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ew. dziennik montazu, Projekt Budowlany-Wykonawczy (opisy i
rysunki stuzgce realizacji budowy).

Dokumentacja projektowa (projekt, dokumentacja techniczna) - opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng cato$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
osoby uprawnione.

Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czesé
dokumentacji budowy.

Dokumenty projektowe - dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecig Zamawiajgcego, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt , przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Kierownik budowy, Inspektorem Nadzoru, Projektantem.

Element preizolowany - prefabrykat sktadajacy sie na system preizolacji, inny niz rura lub ksztattka
preizolowana.

Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez Inwestora, ktéra ma na budowie chroni¢ jego interesy,
czyli dbac¢ o jakos¢ wykonywanych prac a w szczegdlnosci; reprezentowac inwestora na budowie oraz
kontrolowaé zgodnosci jej realizacji z projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, kontrolowac¢ jakosé wykonywanych robdt i uzytych materiatow, sprawdzaé i odbierac
roboty ulegajace zakryciu, uczestniczyé w prébach i odbiorach technicznych urzadzen, instalacji oraz
w odbiorze obiektu, potwierdzac¢ faktycznie wykonanie robdt oraz usuniecie wad.

Instalacja alarmowa - elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia
pianki izolacyjnej. Sktadajgca sie z drutéw alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementéw
taczacych oraz urzadzen wykrywajgcych i lokalizujgcych uszkodzenia i zawilgocenia.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.



Kontrakt- oznacza jedng z umow zawartych w ramach projektu.

Ksztaftka preizolowana - prefabrykat sktadajgcy sie ksztattki przewodowej (kolano, zweika,
odgatezienie, kompensator, zawér itp.), izolacji piankowej i ptaszcza ostonowego. Ksztattka
preizolowana posiada niezaizolowane koncowki stuzgce do tgczenia z rurami lub innymi ksztattkami i
elementami sieci preizolowanej.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét , zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odcinek - oznacza pojedyncze przedsiewziecie w ramach zamdwienia.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét budowlanych.

Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i
konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a
takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

Pianka izolacyjna - pianka o strukturze zamknietych komdrek bedaca efektem reakcji odpowiednich
zwigzkéw chemicznych, stuzgca izolacji termicznej rury przewodowej i bedaca na trwale z nig
zwigzana.

Ptaszcz ostonowy - zewnetrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE na state potgczony
poprzez pianke izolacyjng z ksztattkg przewodows i stuzgcy ochronie ich przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych; jak réwniez przejmujaca na caty uktad tarcie lub opdr gruntu w przypadku sieci
podziemne;.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Preizolowana siec¢ ciepfownicza - uktad rurociggdéw jw. lecz wykonany z rur, ksztattek i elementéw
preizolowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

Program Zapewnienia Jakosci - opracowanie wykonane w ramach obowigzkéw Wykonawcy celem
zapewnienia jakosci i terminowosci w realizacji zadania inwestycyjnego.

Projekt - oznacza przedsiewziecie pn. ,,Przebudowa osiedlowych sieci cieptowniczych w Radomiu".
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe].

Przecisk (przewiert) okularowy - budowla podziemna, zrealizowana bezwykopowo, ztozona z dwdéch
rur przeciskowych (przewiertowych) stanowigcych obudowe tunelu przejscia pod przeszkoda
terenowg (np. droga) dla utozenia sieci cieplnej. Rury przeciskowe (przewiertowe) w trakcie



wykonywania bedg wciskane w grunt urzadzeniem przeciskowym lub przewiertowym z komory
nadawczej do komory odbiorczej.

Przedmiar robét - czes¢ dokumentacji kosztorysowe;j.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciqg z projektu budowlanego - wykonawczego) -czes¢
dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary oraz wszystkie
podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne, niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznacza state i tymczasowe roboty, ktére majg zosta¢ wykonane (wtgczajac projekty
wykonawcze, urzadzenia i sprzet, ktdre majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celow
Projektu.

Rury ochronne stalowe - rury stalowe uktadane w istniejgcych kanatach cieptowniczych pod ulicg, w
ktdrych na pierscieniach dystansowych pobiegng rury preizolowane. Rury te zakupi¢ z fabrycznie
naktadang: zewnetrznie powtoka np. typu 3LPE i wewnetrznie powtoka epoksydowa.

Rura preizolowana - prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury
ostonowej. Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncéwki rury przewodowej stuzgce do
taczenia z innymi rurami, ksztattkami lub elementami sieci preizolowane;j.

Rura przewodowa - rura wewnetrzna rury preizolowanej stuzgca do przesytania czynnika
grzewczego.

Siec¢ cieptownicza, magistrala cieptownicza - uktad rurociggédw ze wszystkimi urzadzeniami na nich
zamontowanymi (armatura odcinajgca, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia,
odwodnienia, studzienki, komory, itp.), stuzgca do przesytania ciepta ze Zzrédta do odbiorcow.

System preizolacji - Kompletny zespot rur, ksztattek i elementédw stuzgcych wykonaniu
preizolowanych sieci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego
producenta. Umozliwiajacy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptownicze;.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Usfugi - oznacza state i tymczasowe ustugi, ktére maja by¢é wykonane (wtaczajgc wykonanie
dokumentacji technicznych oraz dziatania promujace i informujace) dla osiggniecia zatozonych celéw
Projektu.
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Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy- Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC" Spétka Akcyjna.

Zespot zigcza, mufa - jest to komplet elementéw stuzacych potaczeniu rury ostonowej lub ptaszcza
ostonowego i wypetnienia piankg izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowga a ostonowg, w
miejscu tgczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe;.

2 WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W przypadku,
gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to materiaty takie bedg niezwtocznie zastgpione innymi
na koszt Wykonawcy.

2.1 Materiaty podstawowe

Materiaty podstawowe w zakresie rur, ksztattek i elementdéw preizolowanych nalezy zakupic u
producenta rur preizolowanych lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
Transport materiatow na plac budowy musi odbywac sie z zachowaniem nastepujgcych zasad:
> rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone ptasko na dnie tadowni, w
stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o réznych dtugosciach
dtuzsze pod krétszymi;
> rury nie mogg lezec¢ ani opierac sie na kantach i krawedziach srodkéw transportowych
mogacych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowg;
» przy zatadunku iroztadunku rur i ksztattek preizolowanych nie wolno stosowaé lin czy
tancuchéw metalowych mogacych uszkodzi¢ lub wgnie$¢ ptaszcz lub rure ostonowg;
» do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szeroko$ci min. 100 mm;
» W przypadku roztadunku rur dtuzszych niz 12 m nalezy stosowacd trawerse.
W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:
» przechowywac i magazynowac je w taki sposéb aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem;
» nalezy je uktadaé na ptaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania podktadéw
nalezy
» je uktada¢ nie rzadziej niz co 5 m i nie dalej niz 40 cm od koncow;
» stosy rur nie mogg by¢ wyzsze niz 2 m i nalezy je zabezpieczy¢ przed ,rozjechaniem sie"
poprzez klinowanie, klinami o szerokosci min. 10 cm;
» pomiedzy warstwami rur nie nalezy stosowacé przektadek;
» rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowad;
>  zaleca sie uktadad rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty sie po jednej stronie.
Wykonawca odpowiada materialnie za powierzone materiaty i w przypadku kradziezy, zgubienia lub
uszkodzenia zobowigzany jest do dokupienia brakujgcych materiatow.

2.2  Materiaty pozostate
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Wykonawca dostarcza pozostate materiaty konieczne do realizacji zadania. Materiaty dostarczone
przez Wykonawce muszg posiadaé wszelkie atesty i aprobaty wymagane odrebnymi przepisami.
Powyzej wspomniane atesty i aprobaty Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem
robdt, w ktdrych materiaty te zostaty uzyte.

Materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztukg budowlang.

W razie wbudowania lub uzycia materiatéw gorszych niz opisane w STWIORB lub wymaganych w
ofercie, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub wadliwych, Wykonawca na wtasny
koszt dokona ich wymiany na witasciwe.

Stosowane materialy objete s gwarancjag Wykonawcy réwniez w czasie, gdy gwarancja
producenta materiatu juz uptyneta.

Wykonawca ma obowigzek informowac¢ Zamawiajgcego o odkrytych wadach zastosowanych
materiatéw i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaty juz odebrane przez Zamawiajgcego.
Materiaty zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku osdb trzecich w zakresie realizowanego
zadania lub naprawy szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce nie mogg by¢ gorszej jakosci ani stanu
niz istniejgce wczesniej.

Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wtasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz
przepisom ochrony Srodowiska.

3 SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie
wiasciwe] jakosci wykonanych robdt okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w niniejszym
STWIORB oraz pozostatej dokumentacji projektowej.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu, maszyn i urzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposéb jego pracy muszg zapewnié
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz
bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogg wystgpic zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz sposdb i warunki ich pracy muszg zapewnic
skuteczng ochrone w szczegdlnosci przed:
> hatasem;
> wibracjg;
» drganiami i wstrzgsami;
» zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.
Sprzet i maszyny stosowane w trakcie realizacji zadania muszg odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:
» uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia;
> osprzet musi by¢ sprawny technicznie i nie stwarzac zagrozenia dla jego operatoréw oraz
ludzi przy nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem;
> osprzet musi by¢ obstugiwany przez operatoréw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia i przeszkolenia;

12



> gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu muszg by¢ dostosowane do
specyfiki prowadzonych robdt;

» Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy dobdr i sposdb uzycia sprzetu oraz organizacje
Czasu jego pracy;

> Woykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia niewtasciwego lub
w niewtfasciwy sposdb uzytego sprzetu, a takze z braku jego uzycia i pokrywa z wtasnych
Srodkdéw powstate w ten sposdb roszczenia Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

Pracujacy sprzet i urzagdzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:
> sygnat poruszania sie do tytu;
> sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i tadowarkach.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca uzgodni z zarzagdcami drdg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po
ktorych odbywat sie bedzie transport materiatéw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie
dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu
technologicznego istniejgcych ciggow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce, pod warunkiem uzyskania zezwolenia wtasciwych wtadz zarzadzajgcych droga
i w razie potrzeby przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych roboét.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIiORB, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w odniesieniu do:
> technologii okre$lonej w materiatach przetargowych;
» materiatdow okreslonych w materiatach przetargowych.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru, Projektanta oraz
wiasciciela badz instytucji eksploatujgcej dany obiekt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w pianie i wyznaczenie wysokosci
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wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii roboét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje projekty technologii i organizacji robét lub inne
projekty wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopdw, projekt obnizenia
zwierciadta wody na czas budowy, i deskowan elementéw betonowych itp.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie i wyciggniecie
Scianek szczelnych, obnizenie zwierciadta wody przy pomocy igtofiltrow itp.), wynikajace
z technologii robot Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy
uja¢ w cenie kontraktowej.

Ponadto okresla sie, ze:
> w przypadku wystgpienia robot dodatkowych:

* Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wystgpieniu koniecznosci wykonania robét
dodatkowych natychmiast po zaistnieniu takiej koniecznosci;

® Zamawiajacy decyduje o kwalifikacji robot jako dodatkowe;

e Zamawiajgcy w przypadku uznania koniecznosci wykonania robét dodatkowych zleci
je Wykonawcy lub innemu wykonawcy zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych
lub wykona je sam;

> w przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem:

® Wykonawca rozwigze kolizje zgodnie z projektem technicznym;

e ktdrej nie okreslono w projekcie, Projektant dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego w
ramach nadzoru autorskiego okresli sposdb jej usuniecia,

® wystgpienie jej nie upowaznia Wykonawcy do wstrzymania robdt na catym odcinku, a
tylko w rejonie kolizji.

6 KONTROLA, BADANIA, ODBIOR

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Programu Zapewnienia Jakosci, harmonogramu realizacji robét (ktéry bedzie podstawa do
analizy postepu robét przy realizacji zamdwienia) oraz projektu organizacji i technologii robét, w
ktorych przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierad :
e czesc ogdlng opisujaca:
*  harmonogram realizacji robét,
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;

® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

®  bhp - szczegdtowy Plan BIOZ;

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robét

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot;

® wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

e czesc szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu roboét:

® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

® wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne (instalacji
alarmowej);

® rodzajeiilosé Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw;

® sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

e sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét;

® sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatéow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robaét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w normach
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i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen, w celu ich inspekgcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
realizacyjnych.

Jezeli zauwazone niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki pracy,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i sprawdzeniem prac ponosi Wykonawca.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych
zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych;

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koricowego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

16



czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.4.2 Harmonogram realizacji robé6t
Stanowi dokument pozwalajgcy na analize faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
6.4.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
> pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robdét budowlanych (dla robdt
nie
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe);
protokoty przekazania terenu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robdt;
wyniki badan i préb;
protokoty z narad i ustalen;

VV VYV YV VYV

korespondencje na budowie.
6.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i Projektanta

i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
> odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
> odbiorowi czesciowemu;
» odbiorowi koncowemu;
» odbiorowi ostatecznemu.

7.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosc robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi pisemnymi ustaleniami.

7.2  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.3 Odbior koricowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia nastepujacych
dokumentdw, ktdre jest zobowigzany przygotowac Wykonawca:

» dokumentacja projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu;

> STWIORB podstawowy z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne;

» Dzienniki Budowy;

» wyniki pomiaréw kontrolnych;

> -deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
STWIORB;
» -rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przektadki uzbrojenia) oraz
> protokoty odbioru i przekazania robdt wtascicielom urzadzen;
> geodezyjng dokumentacje powykonawczg robadt;
> kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odbioru korncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru konicowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4 Odbior ostateczny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér kornicowy robét".

8 ROZLICZENIE ROBOT

8.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w STWiORB i w dokumentacji
projektowej.

Cena ryczattowa robdt bedzie obejmowac:
> robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
> wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;
> wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
> koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w STWiORB
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, w tym réwniez koszty wynikajace z
realizacji robét wg dokumentacji opracowanych przez Wykonawce a wyszczegdlnione w STWiORB.

8.3  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw / przejazdéw i organizacji obejmuje w szczegdlnosci:

» ustawienie tymczasowego oznakowania, o$wietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatozeniami
organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

» ustawienie tymczasowego oswietlenia ciggdw komunikacyjnych wg wymogdw administratora

> optaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztéw komunikacji zastepczej, optaty
za wytgczenie z eksploatacji i inne optaty wynikajgce z ograniczenia praw i mozliwosci
eksploatacji przez osoby trzecie;

» przygotowanie terenu;

> koszty zwigzane z przystosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowej do petnienia funkcji
objazdow i obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktérejkolwiek z ulic wlotowych do
przebudowywane;j trasy;

> koszty eksploatacji wykonanych obiektow lub elementéw obiektéw do czasu
odbioru koncowego i uzyskania swiadectwa przejecia.

Koszt utrzymania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej obejmuje
w szczegoblnosci:
> oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykryciei usuniecie tymczasowych i statych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet;
» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;
> organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepczej;
> koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciggéw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje w szczegdlnosci:
> usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ryczattowej Kontraktu (w cenie kontraktowej).

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

9.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robdt sg Cena Ryczattowa Kontraktu i nastepujgce elementy dokumentacji
projektowej:

> Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy (lub Projekt Budowlany-Wykonawczy),

» Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

9.2 Normy
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Numer normy polskie;j i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i
miedzynarodowej

Tytut normy

BN-83/8836-02

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody. Warunki
techniczne wykonania.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-74/B-04452

Zastgpiona czeSciowo przez PN-
88/B-04481w zakresie p.6.1, 6.2,
6.3.

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-83/R-04150
Zmiany Bl 7/88 poz. 83.

Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

PN-R-65023:1999

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN - EN 253

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN - EN 448

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie - Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

PN - EN 489

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie - Zesp6t ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacja
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-1SO 4200

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich korcach.
Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 10216-2:2002 (U)

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czes$¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych z wymaganymi wtasnosciami w
temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10217-2:2002 (U)

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czes$¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
wymaganymi wtasnosciami w temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10217-5:2002 (U)

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czes$¢ 5: Rury ze stali
niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym z
wymaganymi wtasnosciami w temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10220:2003 (U)

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci

PN-EN 10204+A1:1997

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéow kontroli
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Numer normy polskie;j i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i
miedzynarodowej

Tytut normy

B31.1

Standardy kodéw ANSI dla rur ci$nieniowych. Rurociagi
energetyczne

PN-EN 13941:2004 (U)

Projektowanie i montaz systeméw preizolowanych rur
zespolonych w ptaszczu ostonowym dla cieptownictwa

DIN 1626 Spawane rury okragte

PN-M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-34033 Rurociagi pary i wody. Obliczenia grubosci i Scianek rur.

PN-B-10405 Cieptownictwo. Sieci Cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 25817 Ztacza materiatow stalowych wykonane spawaniem tukowym.
Wskazéwki dotyczgce poziomu jakosci oraz nieprawidtowosci.

PN-M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-M - 69775 Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-M - 69777 Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie badan
ultradzwiekowych

PN-M - 70055 Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

Postanowienia ogdlne.

PN-87/5-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-EN 206-1:2003

Beton. Czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-63/B-06251
Zmiany Bl 6/67 poz. 87

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712
Poprawki Bl 6/87 poz. 52.
Zmiany PN-B-06712/A1:1997

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-86/B-06712
Poprawki Bl 6/87 poz. 52.
Zmiany PN-B-06712/A1:1997

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

9.3 Inne dokumenty i ustalenia techniczne
> Ustawa Prawo budowlane - tekst jednolity z 12 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623
zdn. 23.12.2010r.) z pdzniejszymi zmianami.
> Ustawa Prawo wodne - tekst jednolity z dnia 18 listopada 2005r., (Dz.U. Nr 239 poz. 2019
zd 7.12.2005r.) z pézniejszymi zmianami.
» Ustawa o odpadach - tekstjednolity z 14 wrzes$nia 2010r. (Dz.U. Nr 185, poz.
1243 z 5.10.2010r.) z pdzniejszymi zmianami.

» Ustawa Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity z 2 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 108, poz.

908 z 20.06.2005r.) z pdzniejszymi zmianami.
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Ustawa Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity z 23 stycznia 2008r. (Dz.U. Nr 25, poz.
150 z 15.02.2008r.) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z dnia 17 lipca
2002r.) z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220, poz. 2181) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170,
poz. 1393) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych t. I.
Wydawnictwo Arkady 1990.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i
Elementéw Preizolowanych - COBRTI,,INSTAL".

Instrukcja Badania Podtoza Gruntowego GDDP:1998.
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