


3) Pytanie

Umowa, paragraf 5, punkt 5.6: prosimy o zmianę dwudniowego terminu wskazanego
w wielu zdarzeniach w tym punkcie na termin łO dni roboczych; obecna sytuacja na
rynku pracy powoduje że ludzie o odpowiednich kwalifikacjach są trudno dostępna,
a możliwość zastąpienia eksperta który się rozchorował ł nłe jest zdolny do pracy
przez więcej niż dwa dni, w terminie dwóch dnł od dnia zaistnienia przedmiotowej
niemożności jest terminem absolutnie nłe do dotrzymania. Oczywiście rozumiemy
dobro pr(jektu i uznajemy za jak najbardziej zasadny zapis iż taka niemożność nie
powinna wpływać na wykonanie usługi przez Inżyniera Umowy.

Odpowiedż Zamawiającego; Zamawiający nle wyraża zgody na zmianę $ 5 pkt 5.6
części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy
w zakresie zaproponowanym przez wykonawcę.

4) Pytanie;

Umowa, paragraf 8, punkt 8.1 i 8.2: jako źe Inżynier Umowy podpisując umowę
oświadcza iż zapoznał się z wszelkimi dostępnymi danymi ł dokumentami wnosimy
o udostępnienie Programów Funkcjonalne-Użytkowych o któWch stanowi punkt 8. 2.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że zgodnie z $ 8 pkt 8.1 .części
111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy, Wykonawca potwierdza tylko
to, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z dokumentacją przekazaną mu
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego
zawarcie Umowy. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla ,,Dostosowanie źródeł ciepła
do wymagań konkluzji BAT- Ciepłownia Północ w Radomiu" oraz Program
Funkcjonalna-Użytkowy dla .,Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań konkluzji BAT-
Ciepłownia Południe w Radomiu" nie stanowią jednak dokumentacji przekazywanej
wykonawcom w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór
Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji
projektu pn. ,.Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT" w RADPEC S.A

Ponadto, zgodnie z $ 8 pkt 8.2 części 111 SIWZ - Umowa na realizację usług Inżyniera
Umowy , dokumenty te mają zostać przekazane Wykonawcy dopiero po podpisaniu
Umowy (w terminie 3 Dni od podpisania Umowy)

5) Pytanie

Proszę o wyjaśnienie jakie ubezpieczenie OC Zamawiający ma
umowy. /nżynfera Kontraktu czy ubezpieczenie ogólne ZRE

na myśli w 516

Odpowiedź Zamawiającego; Zgodnie z $ 16 pkt 16.1 części 111 SIWZ -- Umowa na
realizację usług Inżyniera Umowy, Inżynier Umowy będzie posiadał ważną umowę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z
sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 10 000 000,00 PLN
(słownie: dziesięć milionów złotych) oraz franszyzami/ udziałami własnymi
określonymi wyłącznie kwotowo. Wysokość franszyzy / udziału własnego nie może
przekroczyć 3% sumy gwarancyjnej. Zamawiający oczekuje ubezpieczenia OC w
zakresie prowadzonej działalności, obejmującego swym zakresem w szczególności
czynności/usługi, które będą realizowane w ramach Przedmiotu Umowy.

Zamawiający zwraca się o
ubezpieczenie ogólne ZRE.

sprecyzowanle co wykonawca rozumie przez

6) Pytanie



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu
wskazanych w Sł\A/Z w rozdziale V pkt 1.2.1. -- 1.2.2.? Treść wskazanych punktów
doświadczenia -- warunek zostanie spełnionyjeżefi Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- to w tym okresie.

wykonał należycie, w Polsce łub w Unii Europejskiej, co najmniejjedną usługę
obejmującą pełnienie funkcji Inżyniera Umowy(Kontraktu} podczas realizacji
projektu inwestycyjnego o wartości powyżej 6 000 000,00 PLN brutto w
energetyce cieplnej, kogeneracji lub energetyce zawodowej(budowa bloków/
kogeneracyjnych, energetycznych, budowa czy modernizacja kotłów, bloków
energetycznych łub instalacji pomocniczych kotłów w postaci instalacji
odazotowania spalin, odsiarczania spalin), które zostały przekazane do
eksploatacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

1.2.2. realizacji zamówienia - warunek zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje

a. Reprezentantem Inżyniera Umowy- Kierownik Usługi, który:

posiada wyższe wykształcenie techniczne: budowlane, mechaniczne,
energetyczne łub elektryczne,

pełnił funkcję kierownika łub zastępcy kierownika, lub dyrektora, łub zastępcy
dyrektora projektu przy realizacji w Polsce lub w Unii Europejskiej co najmniej
jednego projektu inwestycyjnego o wartości powyżej 6 000 000,00 PLN brutto w
energetyce cieplnej, kogeneracli iub energetyce zawodowej(budowa bloków
kogeneracyjnych, energetycznych, budowa czy modernizacja kotłów, bloków
energetycznych łub instalacji pomocniczych kotłów w postaci instalacji
odazotowania spalin, odsiarczania spalin), które zostały przekazane do
eksploatacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

b. Reprezentantem inżyniera Umowy-- Zastępca Kierownika Usługi, który.

posiada wyższe wykształcenie techniczne: budowlane, mechaniczne,
energetyczne łub elektryczne,

pełnił funkcję kierownika lub zastępcy kierownika, lub dyrektora, lub zastępcy
dyrektora projektu przy realizacji w Polsce lub w Unii Europejskiej co najmniej
jednego projektu inwestycyjnego o wartości powyżej 6 000 000, 00 PLN brutto w
energetyce cieplnej, kogeneracji lub energetyce zawodowej(budowa bloków
kogeneracyjnych, energetycznych, budowa czy modernizacja kotłów, bloków
energetycznych lub instalacji pomocniczych kotłów w postaci instalacji
odazotowania spalin, odsiarczania spalin), które zostały przekazane do
eksploatacji w okresie ostatnich 5 łat przed upływem terminu składania

c. inspektorem nadzoru budowlanego o specjalności konstrukcyjne
budowlanej, posiadającym.

wykształcenie wyższe



aktualne uprawnienia do kierowania budową lub robotami budowlanymi w
speclałności konstrukcyjne-budowlanej bez ograniczeń,

doświadczenie w zakresie uczestniczenia jako inspektor nadzoru budowlanego o
specjalności konstrukcyjne-budowłanel w realizacji co najmniej jednego projektu
inwestycyjnego o wartości powyżej 6 000 000,00 PLN brutto w energetyce
cieplnej, kogeneracli lub energetyce zawodowej(budowa bloków
kogeneracyjnych, energetycznych, budowa czy modernizacja kotłów, bloków
energetycznych lub instalacji pomocniczych kotłów w postaci instalacji
odazotowania spalin, odsiarczania spalin), które zostały przekazane do
eksploatacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

d. inspektorem nadzoru budowlanego o specjalności instalacyjnej,
posiadającym

wykształcenie wyższe:

aktualne uprawnienia budowlane do kierowania budową łub robotami
budowlanymi w specjalności instałacyjnel w zakresie sieci, instalacji ł urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

doświadczenie w zakresie uczestniczenia jako inspektor nadzoru budowlanego o
specjalności łnstałacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w realizacji co najmniej
jednego projektu inwestycyjnego o wartości powyżej 6 000 000,00 PLN brutto w
energetyce cieplnej, kogeneracji łub energetyce zawodowej(budowa bloków
kogeneracyjnych, energetycznych, budowa czy modernizacja kotłów, bloków
energetycznych lub instalacji pomocniczych kotłów w postaci instalacji
odazotowania spalin, odsiarczania spalin), przekazanych do eksploatacji w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

e. Inspektorem nadzoru budowlanego o specjalności instalacyjnej elektrycznej,
posiadającym.

wykształcenie wyższe:

aktualne uprawnienia budowlane do kierowania budową łub robotami
budowlanymi w specjalności instałacyjnej w zakresie sieci, instala(ji ł urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

doświadczenie w zakresie uczestniczenia jako inspektor nadzoru budowlanego o
speqalności instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych w realizacji co najmniej jednego projektu
inwestycyjnego o wartości powyżej 6 000 000,00 PLN brutto w energetyce
cieplnej, kogeneracli lub energetyce zawodowej(budowa bloków
kogeneracyjnych, energetycznych, budowa czy modernizacja kotłów, bloków
energetycznych łub instalacji pomocniczych kotłów w postaci instalacji
odazotowania spalin, odsiarczania spalin), przekazanych do eksploatacji w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.



f. Osobą posiadającą doświadczenie w realizacji nadzoru inwestorskiego w zakresie
urządzeń energetycznych, posiadającym.

wykształcenie wyższe:

doświadczenie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie
urządzeń energetycznych przy realizacji co najmniej jednego projektu
inwestycyjnego o wartości powyżej 6 000 000,00 PLN brutto w energetyce
cieplnej, kogeneracji lub energetyce zawodowej(budowa bloków
kogeneracyjnych, energetycznych, budowa czy modernizacja kotłów, bloków
energetyczrlych lub instalacji pomocniczych kotłów w postaci instalacji
odazotowania spalin, odsiarczania spalin), przekazanych do eksploatacji w
okresie ostatnich 5 lat paed upływem terminu składania ofert.

g. Osobą posiadającą doświadczenie w realizacji nadzoru inwestorskiego w zakresie
montażu urządzeń AKPiA(Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) oraz
urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą.

wykształcenie wyższe

doświadczenie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego dotyczącego
montażu urządzeń AKPiA(Aparatura KontrolncFPomiarowa i Automatyki) przy
realizacji co najmniej jednego projektu inwestycyjnego o wartości powyżej 6 000
000,00 PLN brutto w energetyce cieplnej, kogeneracji lub energetyce zawodowej
(budowa bloków/ kogeneracylnych, energetycznych, budowa czy modernizacja
kotłów, bloków energetycznych łub instalacji pomocniczych w postaci instalacji
odazotowania spalin, odsiarczania spalin), przekazanych do eksploatacji w okresie
ostatnich 5 łat przed upływem terminu składania ofert.

h. Osobą posiadającą doświadczenie w realizacji nadzoru inwestorskiego w zakresie
prac spawałnłczych - specjalista ds. spawalnictwa, posiadającą.

wykształcenie wyższe:

Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawainika(łWE)

doświadczenie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie prac
spawalniczych przy realizacji co najmniej jednego projektu inwestycyjnego o
wartości powyżej 6 000 000,00 PLN brutto w energetyce cieplnej, kogeneracji lub
energetyce zawodowej(budowa bloków kogeneracylnych, energetycznych, budowa
czy modernizacja kotłów, bloków energetycznych łub instalacji pomocniczych
kotłów w postaci instalacji odazotowania spalin, odsiarczania spaiin}, przekazanych
do eksploatacji w okresie ostatnich 5 łat przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków
udziału w postępowaniu wskazanych w SIWE

7) Pytanie

Zamawiający w Części ll SIVVZ -- Zakres Usług inżyniera Umowy przewiduje realizację
inwestycji w łV Etapach i podaje przybliżone terminy końca łch realizacji, tj. Etap ł -- łV
kw. 2020 r., Etap łl - IV kw. 2021 r., Etap łlł - łV 2021 r. i Etap łV - IV kw. 2022 r.



W odniesieniu do podanych terminów, czy Zamawiający dysponuje bardziej
szczegółowym harmonogramem realizacji poszczególnych Etapów inwestyqi?
Prosimy o przekazanie takiego harmonogramu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż obecnie nie dysponuje
bardziej szczegółowym harmonogramem realizacji poszczególnych Etapów inwestycji
Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji zostanie ustalony z Generalnym
Wykonawca BAT po jego wyborze.

/

8) Pytanie

W części ll SłWZ - Zakres Usług inżyniera Umowy zapisano, że ,,równolegle do
realizacji Inwestycji na terenie Ciepłowni Południe planowana jest realizacji inwestycji
polegającej na budowie bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt/22MWe.
Prosimy o odpowiedź w jakim terminie przewidywany jest początek realizacji tej
inwestycji?
Czy Zamawiający przewiduje w tym przypadku wybór Wykonawcy na świadczenie
usług Inżyniera Umowy?

Prosimy także o podanie
kogeneracyjnego.

przewidywanego okresu realizacji budowy bloku

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje. iż planuje rozpoczęcie realizacji
budowy bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt/22MWe w ll kwartale 2020 roku

Zamawiający informuje, iż dla realizacji budowy ww. bloku kogeneracyjnego
przewiduje wybór wykonawcy na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu

Zamawiający przewiduje,
31 .1 2.2022r.

iż zakończenie realizacji ww. inwestycji nastąpi do

9) Pytanie

W zakresie usług inżyniera Umowy jest m.in. uczestniczenie w odbiorach
organizowanych u poddostawców/podwykonawców Generalnego Wykonawcy BAT.
Prosimy o określenie ilości planowanych odbiorów w Polsce ł poza granicami kraju.
Informacja ta jest potrzebna w celu rzetelnej wyceny usługi inżyniera Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Ilość odbiorów w Polsce i poza granicami kraju będzie
znana po wyborze Generalnego Wykonawcy BAT.

10) Pytanie

Czy Zamawiający wymaga utrzymywania biura przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

11) Pytanie

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia biurowe, a jeśli nie to w jakim
okresie ł w jakiej odległości od placu budowy ma być zlokalizowane biuro
b'Wykonawcy?



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udostępni teren na biuro dla Wykonawcy
na swoim terenie sąsiadującym z Terenem Budowy.

12) Pytanie

Czy Zamawiający wymaga oddelegowania do realizacji usługi specjalistę ds. rozliczeń
wjaki będzie jego zakres obowiązków?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga oddelegowania do realizacji
usługi reprezentanta Inżyniera Umowy - specjalisty ds. rozliczeń, natomiast wymaga
wykonywania czynności w zakresie rozliczeń wskazanych w SIWZ

13) Pytanie

Czy Zamawiający wymaga oddelegowanła do realizacji usługi specjalistę ds. roszczeń
itaki będzie jego zakres obowiązków?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga oddelegowania do realizacl
usługi reprezentanta Inżyniera Umowy - specjalisty ds. roszczeń natomiast wymaga
wykonywania czynności w zakresie obsługi roszczeń wskazanych w SIWZ.

14) Pytanie:
Dotyczy wątpliwości co do zapisów Wzoru Umowy pkt: Prosimy o potwierdzenie, że
zapisy nie są sprzeczne i Zamawiający wypłaci Wykonawcy dodatkowe
wynagrodzenie.

Zgodnie z zapisem SłvVZ Tom ł łDW pkt 7. Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3
ustawy Pzp. Prosimy o wyjaśnienie według jakich procedur Zamawiający
przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianych
we Wżoae t/mowy /7p.

1 1.6. W przypadku gdy dojdzie do wszczęcia i prowadzenia przez Zamawiającego
drugiego postępowania dot. wyboru Generalnego Wykonawcy BAT i świadczenia
przez Inżyniera Umowy Usług, o których mowa w pkt 2. 1.1 Umowy w ramach tego
postępowania, Inżynierowi Umowy będzie przysługiwało ponownie wynagrodzenie
w wysokości określonej w punkcie 1 1.2. 1. bez sporządzenia aneksu do Umowy. 1 1.8.
W przypadku przedłużenia się okresu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn
niezależnych od inżyniera Umowy, Inżynier Umowy otrzymuje Miesięczne
Wynagrodzenie począwszy od pierwszego miesiąca przedłużenia, a Wynagrodzenie
Umowne ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą iłoczyn Miesięcznego Wynagrodzenia
i liczby miesięcy przedłużenia.
20.2. Zmiana Umowy jest możliwa w przypadkach wskazanych w art. 144 ust.l
PZP, pod warunkiem wyrażenia na nią zgody przez obie Strony Umowy, przy czym na
podstawie art. 144 ust. l PZP Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zmiany
Umowy w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
20.2.1. w przypadku konieczności zmiany zakresu Prac powierzonych
Podwykonawcom w stosunku do zakresu określonego w formularzu ofeńy oraz JEDZ,
dokonanie takiej zmłanyjest możliwe jeżeli Inżynier Umowy wykaże, że wnłoskowana
zmiana, w tym w szczególności powierzenie Prac nowemu Podwykonawcy jest
niezbędne dfa prawidłowego wykonania Umowy. Art. 36ba ust. 2 PZP stosuje się.
20.2.3. w przypadku zaistnienia lub ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności
faktycznych łub prawnych odnoszących słę w szczególności do technicznych
i technologicznych aspektów wykonania Umowy łub inwestycji, wpływających na
sposób wykonania Umowy, albo w przypadku konieczności wykonania prac
nieprzewidzianych pierwotnie w Umowie - w takim przypadku możliwa jest zmiana
Umowy w niezbędnym zakresie wynikającym z tych okoliczności, w szczególności



zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu Wynagrodzenia Umownego:
zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu obowiązków Inżyniera Umowy, zwiększeniu lub
zmniejszeniu zakresu zabezpieczenia wykonania Umowy lub zakresu ubezpieczenia,
przedłużeniu łub skróceniu terminu realizacji Umowy, proporclonalnłe do zmienionego
zakresu obowiązków Inżyniera Umowyl
20.2.9. w przypadku przedłużenia słę okresu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn
niezależnych od inżyniera Umowy, trwającego dłużej niż 3 miesiące, o którym mowa
w pkt 11.9. - w takim przypadku możliwe jest dokonanie zmiany terminu realizacji
Umowy, Wynagrodzenia Umownego, odpowiednio do okresu przedłużenia.

20.2.10. w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy wskutek zaistnienia okoliczności wynikających z innych
uzasadnionych przyczyn podanych przez inżyniera Umowy, które Zamawiający uzna
za istotne i niezależne od inżyniera Umowy -- w takim przypadku możliwe jest
dokonanie zmiany terminu realizacji Umowy, Wynagrodzenia Umownego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza. iż wskazane postanowienia nie są sprzeczne oraz że
Wykonawcy zostanie wypłacone ponowne wynagrodzenie w wysokości określonej w $
11 pkt 11.2.1. części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy w
przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w $ 1l pkt 11.6 części 111 SIWZ --
Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy oraz wynagrodzenie w wysokości
określonej w $ 1l pkt 11.8 części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera
Umowy w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w $ 1l pkt 11.8 części lll
SIWZ - Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy, z zastrzeżeniem postanowień $
1 1 pkt 1 1 .9 części 111 SIWZ - Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy.

15) Pytanie:
Par. 3 pkł. 3. 7 -- proponujemy 3% Wynagrodzenia umownego netto,

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 3 pkt 3.7 części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy

16) Pytanie:
Par. 3 pkt. 3. 22 proponujemy 3% Wynagrodzenia umownego netto,

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 3 pkt 3.22 części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy
17) Pytanie;

Par. 5 pkt. 5. 6 -- proponujemy 5 dni roboczych;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 5 pkt 5.6 części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera UmovW.
18) Pytanie:

Par.lO pkt. l0.8 -- proponujemy zamiast pozbawienia uprawnienia do
wynagrodzenia, udałoby słę wprowadzenie proporclonałne obniżenie
wyna grodzen ia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 1 0 pkt 1 0.8 części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy
19) Pytanie:

Par. 14 pkt. 14. 6 -- proponujemy usunięcie;



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie
postanowień $ 14 pkt 14.6 części 111 SIWZ Umowa na realizację usług Inżyniera
Umowy.
20) Pytanie;

Par. 15 - proponujemy zmianę możliwości wniesienia zabezpieczenia na 14
dni po podpisaniu umowy, z okresem obowiązywania od dnia wystawienia,

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 1 5 części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy
21) Pytanie:

Par. 15 pkt. 15.5- proponujemy wykreślenie zapisu: "bez prawa powoływania
się na jakiekolwiek okoliczności wynikające ze stosunku podstawowego
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,(w szczególności bez konieczności
akceptacji roszczeń, bez konieczności udokumentowania lub uzasadnienia
roszczeń,"I

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 1 5 pkt 1 5.5 części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy
22) Pytanie;

Par.15 pkł 15.6 - proponujemy wykreślenie zapisu: "żadna zmiana,
uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy lub zakresu Usług, które
mogą zostać przeprowadzone przez Strony na podstawie Umowy,
nie zwalniają instytucji gwarantującej od odpowiedzialności wynikającej z
udzielonego Zabezpieczenia. Inżynier Umowy zapewnia, że instytucja
gwarantująca zrzeka słę obowiązku notyfikacji o zmianach, uzupełnienłach
lub modyfikacjach, o których mowa w zdaniu poprzednim

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 1 5 pkt 1 5.6 części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy
23) Pytanie:

Par. 16- prosimy o wyjaśnienie o jakie ubezpieczenie dokładnie chodzi: OC
zawodowe inżyniera kontraktu czy ubezpieczenie OC ogółnel

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z $ 16 pkt 16.1 części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera
Umowy, Inżynier Umowy będzie posiadał ważną umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną
na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą nlż 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych) oraz franszyzami/ udziałami własnymi określonymi wyłącznie
kwotowo. Wysokość franszyzy / udziału własnego nie może przekroczyć 3% sumy
gwarancyjnej. Zatem Zamawiający oczekuje ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności, obejmującego swym zakresem w szczególności
czynności/usługi, które będą realizowane w ramach Przedmiotu Umowy.

24) Pytanie:
Par. 19 pkt. 19. 1. 1. ł pkt. 19. 1.2. - proponujemy obniżenie wysokości kar oraz
dodatkowo proponujemy doprecyzować, że chodzi o wynagrodzenie netto

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 19 pkt 19.1.1 oraz pkt 19.1.2 części 111 SIWZ Umowa na realizację usług Inżyniera
Umowy w zakresie dot. wysokości kary oraz nie widzi potrzeby doprecyzowania tych
postanowień części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy, gdyż z
treści wzoru umowy wynika, iż podstawą xó/yliczenia kary będzie Miesięczne
Wynagrodzenie, przez które zgodnie z $ 1 1 pkt 1 1.2.2 części 111 SIWZ - Umowa na
realizację usług Inżyniera Umowy rozumie się kwotę wynagrodzenia brutto.



25) Pytanie:
Par.19 pkt. 19.1.3, pkt. 19.1.4., pkt. 19.1.6, pkt. 19.1.8., pkt. 19.1.9., pkt.
19.1.10 -- proponujemy obniżenie wysokości kar oraz dodatkowo
proponujemy doprecyzować, że chodzi o wynagrodzenie nettol

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 19 pkt 19.1.3, pkt 19.1.4., pkt 19.1.6, pkt 19.1.8., pkt 19.1.9., pkt 19.1.10 części lll
SIWZ - Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy w zakresie dot. wysokości kary
oraz nie widzi potrzeby doprecyzowania tych postanowień części 111 SIWZ - Umowa
na realizację usług Inżyniera Umowy, gdyż z treści wzoru umowy wynika, iż podstawą
wyliczenia kary będzie Miesięczne Wynagrodzenie lub Wynagrodzenie Umowne.
przez które odpowiednio - zgodnie z $ 1l pkt 11.2.2 części 111 SIWZ Umowa na
realizację usług Inżyniera Umowy w przypadku Miesięcznego Wynagrodzenia oraz
zgodnie z definicją Wynagrodzenia Umownego zawartą na wstępie części 111 SIWZ
Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy w przypadku Wynagrodzenia
Umownego, rozumie się kwotę wynagrodzenia brutto.
26) Pytanie:

Par. 19 pkt. 19. 1. 1 1 i pkt. ł 9. 1. 12.-- proponujemy obniżenie wysokości kar;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 19 pkt 19.1.11 oraz pkt 19.1.12 części 111 SIWZ Umowa na realizację usług
Inżyniera Umowy.
27) Pytanie:

Par.19 pkt. 19.2. i pkt. 19.3 -- proponujemy, aby podstawa naliczania kar
umownych z tego tytułu była identyczna dla obu stron umowy, a zatem albo
Wynagrodzenie Umowne albo Wynagrodzenie Umowne odpowiadające tej
części Usług, które nie zostały wykonane przez inżyniera Umowy z powodu
odstąpienia od Umowy łub rozwiązania Umowy;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 19 pkt 19.2 oraz pkt 19.3 części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera
Umowy.
28) Pytanie:

Par. 19 pkt. 1 9. 6 -- proponujemy następujący zapis: ,Żądanie odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonel kary umownej jest dopuszczalne, a
tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie
cywilnym. Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Umowie żadne
roszczenia uzupełniające za straty w zarobkach czy jakiekolwiek inne
pośrednie fub wynikające z tego szkody nie będą dozwolone dła Stron.
Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności zawarte w Umowie będą
stosowane także do odpowiedzialności każdej ze Stron za szkody
spowodowane przez Stronę trzecią wykonująca jakiekolwiek zobowiązanie w
ramach niniejszej Umowy dla Strony. Maksymalny łączny limit
odpowiedzialności z tytułu kar umownych nie może być wyższy niż 20%
Wynagrodzenia Umownego netto. Maksymalny łączny limit odpowiedzialności
z wszystkich tytułów nie może być wyższy niż 100% Wynagrodzenia
Umownego netto.;

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
postanowień $ 19 pkt 19.6 części 111 SIWZ - Umowa na realizację usług Inżyniera
Umowy.

29) Pytanie:
Par. 19 -- proponujemy wprowadzenie maksymalnego limitu kar umownych na
poziomie 20 % Wynagrodzenia umownego netto;



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień
$ 1 9 części 111 SIWZ -- Umowa na realizację usług Inżyniera Umowy

UWAGA!
Zamawiający informuje, że wydłużył termin składania i otwarcia ofert na dzień

. termin składania ofert - 1 8.07.201 9 r. godz. 09:00.

. termin otwarcia ofert - 1 8.07.201 9 r. godz. 10:00.
Termin związania ofertą będzie obowiązywał do dnia 1 6.09.201 9 r.
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1) Pytan\e: "Czy w formularzu JEDZ wystarczy że wykonawca wypełni w części IV
Kryteria kwalifikacji jedynie cześć alfa(OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALfFIKACJf)? Czy też Wykonawca ma wypełnić
całą część IV fomlularza JEDZ?"
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga wypełnienia całej części IV
formularza JEDZ (w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w SIWZ)
P'ytanie= "Uprzejmie prosimy o umieszczenie formularza JEDZ w wersji edytowałneJ,
najlepiej w postaci pliku z rozszerzeniem. xml"
Odpowiedź Zamawiającego: Wersja edytowalna formularza JEDZ w postaci pliku
z rozszerzeniem .doc jest ogólnie dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych pod adresem:
https://wwwuzp.gov.pl/ ata/assets/word.doc/001 3/3241 3/Edytowalna wersja-
formularza-JEDZ .doc
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