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(Projektowane postanowienia umowy)

UMOWA Nr ..........ee......./2023/MT

W Radomiu dnia .....rnnvmnnsssnsssssiesnnns pomiedzy:

Radomskim Przedsiebiorstwem Energetyki Ciepinej ,RADPEC” Spdtka Akcyjna
z siedzibg w Radomiu, ul. Zelazna 7 (26-616 Radom) )

wpisanym do KRS - Sad Rejonowy Lublin-Wschdéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Nr KRS 0000050068, REGON 670929493, NIP 796-01-01-620,

.RADPEC" S.A. w Radomiu posiada status duzego przedsiebiorstwa.

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

a
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zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

W oparciu o wyniki postepowania o udzielenie zamdwienia sektorowego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie ze Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia (SW2),
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty
budowlane polegajace na wykonaniu zadania pod nazwa:

~Budowa przyiycza cieptowniczego do wezta w budynku
przy ul. Mariackiej - Blawatnej w Radomiu.”

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: ,Budowa przytgcza cieptowniczego do wezia
w budynku przy ul. Mariackiej - Btawatnej w Radomiu.”
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Zakres realizacji obejmuje wykonanie przyfacza cieptowniczego wysokich parametréw
w technologii rur preizolowanych z izolacjg PLUS z impulsowym systemem sygnalizacji
awarii, zgodnie z dokumentacja.

Przyfacze cieptownicze wysokich parametrow do budynku nalezy wiaczy¢ do
preizolowanej sieci z izolacjg standard o Srednicy Dn 65/140 w punkcie T za pomoca
tréjnika preizolowanego TW65/(140)/50(140). Przed Kolanem K1 zamontowal zawory
odcinajace ZK 50(140) w studni z kregéw betonowych Dn1000 z wtazem Dn 600 typu
ciezkiego.

Przejscie przez ul. Mariackg wykonac przekopem

Podczas wykonywania robdt przy zamknieciu ruchu dla ul. Mariackiej na dz. nr 118/5,
110/1 nalezy pozostawic przejazd droga wewnetrzng na dziatce nr 108/4, natomiast przy
zamknieciu drogi wewnetrznej na dz. nr 108/4 nalezy pozostawic¢ przejazd ul. Mariacka na
dz.nr110/1i118//5.

PrzejScie przez Sciane budynku do wezta wykonac jako przejscie szczelne stosujac
gumowe pierscienie uszczelniajace. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncéwkami
termokurczliwymi. W pomieszczeniu wezia cieplnego w budynku zamontowaé zawory
odcinajace, spinke i uktad pomiarowo -rozliczeniowy.

Catkowita dtugos¢ przytacza Dn 50(140) wynosi L=63,2 mb

Realizujac przylacza cieptownicze, nalezy wykona¢ 100% badania spawow i 100%

badania szczelnosci nasuwek termokurczliwych.

2. Przedmiot umowy wykonany zostanie na warunkach okreslonych niniejsza umowa,
zgodnie z zakresem robdt ujetych w ,Projekcie budowlanym przytacza ciepfowniczego
wysokich parametréw Dn 50/140 do wezfa cieplnego w budynku przy ul. Mariackiej -
Btawatnej w Radomiu.” oraz w oparciu o Specyfikacje Warunkéw ZamoOwienia, w tym
Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A"
i przyjeta oferte Wykonawcy. Ponadto Wykonawca wykona inne prace nie ujete
w SWZ i w dokumentacji a konieczne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,
wynikajace z przepisOw i sztuki budowlane;.

3. Przedmiot umowy, zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, z nalezyta starannoscia, dobra
jakoscia i wiasciwg organizacjg na placu budowy przy przestrzeganiu przepiséw BHP,
p.poz. i ochrony srodowiska.

4, W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen i materiatéw réwnowaznych,
wyszczegolnionych w przyjetej ofercie, Wykonawca sporzadza zafgcznik nr 1 do umowy.
Wykaz zawarty w zatgczniku nr 1 musi by¢ tozsamy z wykazem ziozonym w ofercie.
Odpowiedzialnos¢ za projekt przejmuje Wykonawca i bedzie odpowiedzialny za
ewentualne konsekwencje moggace zaistnie¢ przy realizacji przedmiotu zamoéwienia,
w tym réwniez za prawidtowos¢ zrealizowanego zadania na podstawie tej dokumentacji.

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢:

a/ wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b/ ograniczenia zakresu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonanie robdt zamiennych jak réwniez ograniczenie robdt (zaniechanie) wymaga

pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie powoduje zmiany ceny ryczattowej dla niniejszego

zadania.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Zabezpieczenie i dostarczenie we wiasnym zakresie na plac budowy catosci
materiatfdbw i urzadzen fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca po
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zakonczeniu robot przedtozy oSwiadczenie potwierdzajace zastosowanie materiatdw
i urzadzen fabrycznie nowych.

2. W przypadku zastosowania rozwigzan technicznych innych niz w dokumentacji wedtug
ktorej bedzie realizowane zadanie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
ujmujacej zastosowane zmiany. Dokumentacja ta ma by¢ podpisana przez
uprawnionego projektanta.

3. Przejecie na siebie obowigzkdw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych, w okresie od wprowadzenia na budowe do zakonczenia
realizacji zadania poprzez spisanie protok6tu odbioru koncowego, dla zakresu prac
wynikajacych z przedmiotu zamdwienia.

4. Na okreslonym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest:

a/ wskazac osoby do prac eksploatacyjnych w zakresie montazu i ruchu prébnego dla
poszczegoblnych zadan:

- Kierujacy zespotem (posiadane uprawnienia),

- pracownicy (imienna lista z uprawnieniami oraz wykazem uprawnien)

b/ wskaza¢ Koordynatora (zgodnie z art. 208 K.P.) - posiadane uprawnienia (o ile
Koordynator jest konieczny ze wzgledu na prace wykonywane w jednej strefie pracy
przez kilka zespotéw),

¢/ ztozy¢ osSwiadczenie Wykonawcy o upowaznieniu wskazanych pracownikéw do
powyzszych prac,

d/ w przypadku dokonywania wtgczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej, Wykonawca
sktada Wniosek o odstawienie sieci, ktory jest potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
e/ Wykonawca sktada pisemng Deklaracje o przejeciu obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje w zakresie montazu i ruchu probnego dla: sieci, instalacji i urzadzen
zamontowanych w ramach umowy o wykonawstwo, od momentu zakonczenia
polecenia wykonania prac do momentu przekazania do RADPEC S.A. (odbioru).

5. Skfadowanie materiatdw i urzadzen na terenie budowy, do czasu ich wbudowania,
w sposob zabezpieczony przed zniszczeniem oraz w sposob taki, by zachowaty swoja
jakoS¢ i wiasciwosci. Zamawiajacy nie odpowiada za materialy Wykonawcy
sktadowane na terenie budowy.

6. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie 2z Harmonogramem Realizacji Robdt

sporzadzonym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i przedtozonym przed terminem
rozpoczecia realizacji zadania oraz zawierajgcym cO najmniej terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac budowlano - montazowych.
W trakcie realizacji Harmonogram moze by¢ korygowany, z zastrzezeniem, ze
w przypadku zmiany terminéw dostawy urzadzen oraz zakonczenia robot
montazowych na sieci, terminy te musza by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym z 7
dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w Harmonogramie nie dotyczy granicznego terminu
zakonczenia przedmiotu umowy.

7. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zewnetrznymi wynikajacymi
z uzyskanych zgdéd i pozwolen, wymagan wiascicieli nieruchomosci, decyzjami
administracyjnymi, w zakresie odtworzen nawierzchni, przejS¢ przez drogi i ulice,
warunkami Ochrony Srodowiska, wymaganiami protokofu Narady Koordynacyjnej, itp.
Wycinka drzew krzewdw, przesadzenie drzew krzewow, odtworzenie zieleni,
odtworzenie nawierzchni, obstuga geodezyjna, utylizacja odpaddw, zabezpieczenie
terenu.

8. Pozyskanie wymaganych prawem zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, dopuszczen
lub odbioréw, jezeli okaze sie, ze do wykonania zadania s3 niezbedne, na swoj koszt
bez dodatkowej zapfaty. Dokumenty te i protokoty odbioréw nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu.

9. Materiaty wymagajace utylizacji Wykonawca ma zagospodarowacd, usuna¢, utylizowac
we wiasnym zakresie, na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu protokdt utylizacji odpaddéw lub przekazania do
utylizacji jednostce uprawnionej do takiej dziatalnosci, zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPECS.A.".

Prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy na terenie budowy w miejscu
wilasciwie zabezpieczonym.

Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
BIOZ, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego. Plan BIOZ nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja prac na placu budowy, przestrzeganie
przepiséw BHP, p.poz. i ochrony Srodowiska przy realizacji przedmiotu umowy i na
terenie budowy.

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji zadania
z zachowaniem szczego6fowych ustalen z wtascicielami posesji, po ktérych przebiega
sie€ cieptownicza a w przypadku robdt prowadzonych w pasie drogowym w sposéb
okreslony przez Zarzadce drogi.

Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonywaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru
(nie mniej niz 3 dni) i dokonania protokdlarnego odbioru zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A.".

Stata wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Usuniecie na wiasny koszt wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze i powstatych w okresie
obowigzywania gwarancji.

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziafalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamodwienia na kwote ubezpieczenia
co najmniej 100 000,00 PLN w okresie trwania umowy.

§4

Wykonawca odpowiada za:

Prawidtowe wykonanie catej umowy objetej przedmiotem zamdwienia, w tym takze
tej czesci, ktéra powierzona zostata przez niego do realizacji przez Podwykonawce
oraz odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne dziatanie
i zaniechanie.

Bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, ma obowigzek znac i stosowac
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Ewentualne opfaty i kary w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju zniszczenia i szkody powstate z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajacego, w wyniku dzialan Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku zniszczen lub uszkodzen Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypfate odszkodowan
(rekompensat) na rzecz oséb trzecich.

Wykonanie niezbednego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z wiascicielami posesji, po
ktorych przebiega trasa sieci.

Przeszkolenie 0s6b wykonujacych zamdéwienie ze strony Wykonawcy w zakresie BHP
oraz przepisow wykonawczych z zakresu ochrony pracy, technicznego
bezpieczenstwa pracy i zagrozeniach mogacych wystapi¢ na placu budowy, jak
rowniez w zakresie aspektow Srodowiskowych przy realizacji zadania. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ do wgladu na terenie budowy kopi aktualnych zaswiadczen
lekarskich dla wszystkich oséb zatrudnionych przez Wykonawce na terenie budowy
oraz dokumentéw potwierdzajgcych przeszkolone z zakresu bhp, lub posiadac
osSwiadczenie, ze posiada wszystkie wymagane powyzej zaswiadczenia i dokumenty.
Ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkéw i inne szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi pracami przy realizacji przedmiotu umowy, wobec oséb trzecich.
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§5

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

Ubezpieczy teren budowy i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem niniejszego zamowienia.
Uzyte przez niego materialy wolne beda od jakichkolwiek wad prawnych, a ich
produkcja i rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych dobr oséb trzecich,
wynikajacych  w  szczeg6lnosci z patentéw, znakéw towarowych, wzoréw
przemystowych, praw autorskich.

Bedzie stosowaf sie do polecen i wskazowek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy oraz przedtozy Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkie dokumenty, materiaty i informacje
potrzebne mu do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Ponosi wobec Zamawiajgcego i osob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za czynnosci,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcdéw, tzn. odpowiada za dziatania,
uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za
dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wiasne.

6

Prace objete przedmiotem zamowienia mogg by¢ wykonane sitami wiasnymi lub
z udziatem podwykonawcow. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ i wymagania niniejszej umowy stanowiacej integralng czes¢ SWz
i by¢ zawarta w formie pisemne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane w przypadkach kiedy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SwWZ
lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4.
Niezgltoszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach,
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o ktérych mowa w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
W przypadku jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

9. Przepisy ust. 2 - 8 - stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wyiacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informujac o tym
Wykonawce i okreslajagc termin na zgtoszenie tych uwag w ciggu 7 dni roboczych od
dnia doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo,

b) =ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy ureguluje zobowigzania wobec Wykonawcy o ile Wykonawca wraz ze
sktadang fakturg przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty uregulowane pfatnosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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§7

Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2
3
4.
5
6

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i dziennikiem budowy.

Zabezpieczenie nadzoru (inspektora nadzoru budowlanego) nad robotami w sposéb
gwarantujacy ciggtosc realizacji robot.

Dokonanie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgfoszenia.

Dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt na zasadach okreslonych
w § 10.

Terminowa pfatnos¢ faktur za realizacje niniejszego zadania.

§8

Przedstawicielem Zamawiajgcego, uprawnionym do kontroli i sprawujacym nadzor
INWESTOISKI JEST .. sssssans telefon e
(Inspektor Nadzoru).

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy, petnigcym role Kierownika Budowy

i posiadajacy uprawnienia DUAOWIANE JEST ... ssssees

TEIETON 1

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania na pisSmie w przypadku wszelkich zmian
danych okreslonych w ust. 1 i 2. Zmiana danych okreslonych w ust. 1 i 2 nie stanowi
zmiany tresci umowy.

§9

Terminy:

1.
2.
3.

Przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie robdt, nastapi po podpisaniu
niniejszej umowy, w terminie uzgodnionym pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 31.08.2023
roku.

Prace montazowe na przytgczach nie kolidujgce z pracg istniejgcej sieci cieptowniczej
moga by¢ realizowane po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy.

W ustalonym terminie z Zamawiajacym Wykonawca wykona w ciggu 1 dnia prace
montazowe zwigzane z wigczeniem realizowanego przytacza do budynku przy ul.
Mariackiej - Bfawatnej do zasilajgcej sieci cieptowniczej, celem ponownego
uruchomienia sieci zasilajacej i podania ciepta do odbiorcéw.

Po zakoriczeniu prac montazowych sieci cieplnej Wykonawca rozpocznie ruch prébny
sieci ciepfowniczej. Pozytywny wynik ruchu prébnego konczy prace montazowe
i umozliwia rozpoczecie eksploatacji sieci.

§10

Odbiory:

1.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czeSciowe), polegajace na
ocenie ilosci i jakosci robét, ktérych ocena nie byfaby mozliwa w toku dalszej realizacji
przedmiotu umowy wykonywane s3 zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania,
realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A”.

Odbiory dokonywane bedg przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgfoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie sporzadzony protokdét odbioru.
Odbidr koncowy zwigzany z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy odbywa sie
zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w RADPEC S.A.". Czynnosci odbiorowe beda realizowane w nastepujacych terminach:
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a/ Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy (odbioru korcowego) po
potwierdzeniu zakonczenia robdt w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru,

b/ Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia nie pozniej
niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego, czynnosci odbioru koncowego robot,

¢/ Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
sieci cieptowniczej, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za odbidr koncowy przedmiotu umowy uznaje sie podpisanie ,Protokotu korncowego

odbioru sieci cieptowniczej” (dla wszystkich zadan bedacych przedmiotem

zamOwienia), gdy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty odbiorowe
zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych

w RADPECS.A"

Termin zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest terminem zakonczenia

realizacji sieci cieptowniczej i powinien by¢ dokonany przez Wykonawce nie pézniej niz

do dnia okresSlonego § 9 ust. 2, przy czym:

a/ jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym i zostanie podpisany ,Protokét koncowego odbioru sieci
cieptowniczej”, uznaje sie ze przedmiot umowy zostat zakofnczony w terminie,

b/ jezeli w wyniku tego zgloszenia nie zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym, a odbiér koncowy odbywat sie po dniu okreSlonym w § 9 ust. 2,
Wykonawca zostanie obcigzony karami zgodnie z § 15 ust. 1.1 liczonymi od dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 2 do czasu
ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego o ile w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem pozytywnym i zostanie
podpisany ,Protokét koricowego odbioru sieci cieptowniczej”.

§11

Wynagrodzenie:

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie catego przedmiotu zamdwienia
okreslonego w umowie, ustala sie na kwote ryczattowa ustalong na podstawie
ztozonej oferty Wykonawcy W WYSOKOSCi ...ccvivrvinrinnrinnisssiessisssssneens PLN (stownie:
.................................................................................................................................... ), w ktoérej wartosc
NETLO WYNOSI wcvvverreierrerssnssssnennens PLN, a nalezny podatek VAT 23% WYNOSI ...courrrrnrmnrrerennens
PLN.

Cena ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy. Obejmuje
koszty materiatdw i urzadzen oraz koszty realizacji rob6t i obowigzkéw Wykonawcy
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Ustalona cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.
Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe przedmiotu umowy oswiadcza, ze
na etapie przygotowania oferty uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

§12

Ptatnosci

1.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada Srodki finansowe na pokrycie kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

Ustala sie nastepujacy sposéb finansowania zadania:

- faktury koncowe po odbiorze koncowym zadania.

Ztozenie faktury przez Wykonawce moze nastapi¢ po przekazaniu protokotu odbioru
koAcowego zadania, przez Zamawiajacego.

Zapfata naleznosci Wykonawcy za ztozong fakture nastapi przelewem w ciggu 30 dni
od daty ztozenia faktury z tym, ze w przypadku udziatu przy realizacji zadania
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, 30 dni od ztozenia faktury wraz z
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dokumentami o ktérych mowa w § 6 ust 16 niniejszej umowy. Za termin zapfaty
uznaje sie dzien zfozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajacego.

Pfatnos$¢ zostanie uregulowana na podstawie prawidiowo wystawionej faktury, na
wskazany w niej numer rachunku bankowego, widniejacy na wykazie podmiotéw
o ktérym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku opdznienia w dokonaniu zaptaty naleznosci z faktury VAT, Wykonawca
moze zadac zaptaty odsetek w wysokosci ustawowej, okreslonej w art. 481 §2 K.C.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§13

Gwarancja

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

a/ dla sieci cieptowniczej ... miesiecznej gwarancji na zrealizowang siec

cieptowniczg, liczac od dnia odbioru koncowego,

b/ dla ukfadu pomiarowo rozliczeniowego ... lat gwarancji na zrealizowany

ukfad pomiarowo rozliczeniowy, liczac od dnia odbioru koricowego

W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt wszystkie

wady i usterki przedmiotu umowy zgtoszone pisemnie przez Zamawiajgcego:

a/ w terminie 5 dni kalendarzowych od pisemnego zgfoszenia, jezeli wada (usterka)
nie powoduje przerwy w dostawie ciepta do odbiorcéw lub ubytkéw czynnika
grzewczego. W przypadku nie usuniecia wad (usterek) w terminie 5 dni lub
w terminie pézniejszym wskazanym przez Zamawiajgcego od powiadomienia,
Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe stronie trzeciej, bez utraty gwarancji i rekojmi
na wykonane zadanie.

Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
przez strone trzecig wad (usterek), lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

b/ w przypadku awarii, ktéra powoduje przerwe w dostawie ciepfa do odbiorcéw lub

ubytki czynnika grzewczego, lub stanowi zagrozenie dla otoczenia Zamawiajacy,
po powiadomieniu Wykonawcy, bezzwiocznie zleci usuniecie awarii stronie
trzeciej, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, bez utraty gwarancji
i rekojmi na wykonane zadanie.
W przypadku awarii ktéra zaistniata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zostanie on obcigzony wszystkimi kosztami spowodowanymi wystgpieniem
awarii oraz zwigzanymi z jej usunieciem na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Zamawiajgcego, bazujgcego na kosztach rzeczywistych oraz aktualnych na
dzien awarii stawkach Sekocenbudu lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na naprawione w okresie gwarancji elementy, Wykonawca udzieli gwarancji jak w ust.

1 niniejszego paragrafu, liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia wady, usterki

lub awarii.

Parametry gwarancyjne identyfikowalne w systemie alarmowym:

a) zachowanie ciggtosci petli

b) Rmin2 20 MQ /1000 m przewodu - stan normalny

¢) Rmin <2 MQ /1000 m przewodu - stan awaryjny

Wystgpienie stanu awaryjnego w okresie gwarancji stanowi wade/usterke co obliguje

Wykonawce do przywrdcenia parametrow do stanu normalnego

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania

dodatkowego dokumentu na okolicznos¢ gwarangji.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami SWZ. Ztozone u Zamawiajgcego zabezpieczenie
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nalezytego wykonania umowy winno by¢ nieodwofalne, bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zadanie.

2. Zabezpieczenie stanowi rekojmie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 11 ustl umowy (kwota ryczattowa brutto) tj. na kwote

....................................... zt.

4. 70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ..., zt zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

5. 30 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. KWOta ... zt zostanie

zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
6. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§15

Odpowiedzialnosc i kary.
1. Strony ustalaja odpowiedzialnoéc’ odszkodowawczg w formie kar umownych

z nastepujacych tytutéw i w podanych wysokosciach:

1.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

-za niedotrzymanie wykonana przedmiotu umowy, przekroczenie terminu
okreslonego w § 9 ust. 2 w wysokosci 0,25% kwoty ryczattowej brutto za kazdy
dzien zwtoki.

-za przekroczenie terminu okreslonego w § 9 ust. 4 w wysokosci 0,3% kwoty
ryczattowej brutto za kazdy dzien zwioki.

- za niedotrzymanie usuniecia wad na sieci cieptowniczej stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,1% kwoty ryczattowej brutto za
kazdy dzien zwioki, liczac od dnia ustalonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad,

- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% kwoty ryczattowej
brutto okreslonej w § 11 ust.1 umowy,

- za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11
ust. 1,

- za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,5% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1,

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty pomimo sprzeciwu wniesionego przez Zamawiajgcego o ktorym mowa
w § 6 ust. 7 w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust.
1.

1.2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
zprzyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% kwoty
ryczattowej brutto, okreslonej w § 11 ustl, z zastrzezeniem, ze w razie
wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajacego, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.
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Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych, z naleznego
wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcanie kar umownych w spos6b wskazany w niniejszym ustepie.

§16

Roszczenia i odstgpienie od umowy

1.

W okresie obowigzywania umowy, po jej rozwigzaniu lub po wygasnieciu, Wykonawca
odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytej starannosci wykonania przez
Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupefniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowic¢ bedzie

réznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego Wykonawce a wartoscig brutto tej

czesci przedmiotu umowy, ktdra nie zostata wykonana.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu jedynie na skutek

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust 2 lit. f/ niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci, jezeli:

a/ nastapifa zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

b/ zostanie ogloszona upadiosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢/ Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy badz nie wywigzuje sie z niej
pomimo trzech pisemnych wezwan Zamawiajacego.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie nie zwalnia Wykonawcy z udzielenia

gwarancji i odpowiedzialnosci za wady zrealizowanej czesci robdt, ktéra zostafa

wykonana w okresie obowigzywania umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, strony zobowigzane s3g sporzadzi¢ szczegdtowy

opis wykonanych robdét wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni. Wykonawca

na tej podstawie wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy.

§17

Zmiany postanowien umowy

1.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien zawartej umowy moze

nastapi¢ wytacznie za zgodg obu stron.

Strony dopuszczajg zmiane warunkow umowy w nastepujacych przypadkach:

a/ urzedowej zmiany stawki podatku VAT, powodujacej zmiane wynagrodzenia
ryczattowego brutto umowy,

b/ zmiany terminu ptatnosci,

¢/ zmiany terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

d/ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e/ zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

f/  zmiany terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, w przypadku gdy:
- prace zostang wstrzymane przez witasciciela dziatki dla realizowanej sieci lub
wiasciciela pomieszczenia w ktérym bedzie realizowany uktad pomiarowo
rozliczeniowy, organy wtadzy panstwowej lub gminnej lub na podstawie decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC” Spétka Akcyjna ul. Zelazna 7, 26-616 Radom 11



Znak sprawy: 04/05/2023/MT Zatacznik Nr 7 do SWz

- dziatanie sity wyzszej uniemozliwia wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym
terminie (zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze, warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi wykonanie robdt - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy),
- wystapi niezgodnos¢ dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia niemozliwa do przewidzenia na etapie
projektowania,
- wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych.

g/ wykonania robot zamiennych w zakresie:
- zamiany trasy sieci jezeli; wystapi niezgodnos¢ stanu faktycznego
z dokumentacjg projektowg uniemozliwiajgca realizacje zadania wg tej
dokumentacji, lub w wyniku decyzji administracyjnych uniemozliwiajacych
budowe sieci zgodnie z dokumentacjg, lub w wyniku odmowy udostepnienia
terenu przez jego wiasciciela mimo uprzednio wyrazonej zgody lub ze wzgledu na
ochrone zasobdw przyrody czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania i wszczecia postepowania
- zastosowania materiatdw i urzadzen rownowaznych do zaprojektowanych lub
materiatdw i urzadzen réwnowaznych ztozonych w ofercie, w przypadku gdy
zmiana ta wynika bezposrednio z przyczyn obiektywnych tj. zaprojektowane lub
zaoferowane materiaty lub urzadzenia nie sg juz produkowane, wprowadzono na
rynek materialy i urzadzenia nowszej generacji przewyzszajgce parametrami
materiaty i urzadzenia zaprojektowane lub zaoferowane, wystapita niezgodnos¢
stanu faktycznego z dokumentacjg projektowg uniemozliwiajgca z przyczyn
technicznych zastosowanie materiatow i urzadzen zaprojektowanych lub
zaoferowanych czego nie mozna byio przewidzie¢ na etapie projektowania
i wyborze oferty.
- zmiany technologii wykonywania rob6t wynikajacych z powyzszych zmian lub
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca
poinformuje pisemnie druga strone w terminie 7 dni. Okolicznosci stanowigce
podstawe zmiany umowy winny by¢ szczeg6towo uzasadnione i udokumentowane
przez strone wystepujacg z propozycjg zmiany niniejszej umowy.

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg oraz spornych, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i wymagania Zamawiajgcego zawarte w SWZ.

§19

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz
podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego pisemng zgode na
wykonanie tej czynnosci

§ 20

Mogace wynikng¢ ze stosunku objetego niniejsza umowg spory, strony poddaj3 pod
rozstrzygniecie przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 21

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajgcego.

§ 22

Zafacznik do niniejszej umowy stanowi jej integralng czes¢, w tym:
Zatacznik nr 1 - Wykaz materiatdw i urzadzen, ktére beda zastosowane do wykonania
przedmiotu umowy (w przypadku uwzglednienia w ofercie rozwigzan
rownowaznych)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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