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 (Projektowane postanowienia umowy) 

 
 

UMOWA Nr ……….…....… /2024/MT 
 
w Radomiu dnia ……………………………………….. pomiędzy:  
Radomskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Radomiu, ul. Żelazna 7 (26-616 Radom) 
wpisanym do KRS – Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS 0000050068, REGON 670929493, NIP 796-01-01-620, 
posiadającym status dużego przedsiębiorstwa, 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
 
a 
...................................................................................................................................................................

............................ 

z siedzibą w ……………….…………..…..…………. ul. ………………….…………………………………….. (kod 

……………….………………) 

wpisanym/ą do ……………………………………………..……………………………………………………………….. pod 

numerem KRS …………………………………….………, REGON: …………………………………., NIP: ………………………....,  

zwanym/ą w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: 

 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 

W oparciu o wyniki postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie ze Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ), Zamawiający powierza, a 
Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu 
zadania pod nazwą: 
 
„Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 4 
w Radomiu.” 

§ 2 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła  
w budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 4w Radomiu.” 
Przyłącze cieplne należy włączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej Dn100(200) poprzez 
preizolowany trójnik TW-100(200)/40(125). W studni z kręgów betonowych Dn1000  
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z włazem Dn600 typu ciężkiego zamontować kulowe zawory odcinające ZK-40(125). Istniejące 
przyłącze ciepłownicze niskich parametrów Dn65/140 należy odciąć  
i zaślepić w pomieszczeniu węzła grupowego (ul. Piłsudskiego 14/16) oraz  
w pomieszczeniu technicznym budynku, do którego projektowane jest przyłącze wysokich 
parametrów (Plac Konstytucji 3 Maja 4). Po wprowadzeniu przyłącza do pomieszczenia węzła 
zamontować zawory odcinające, spinkę przewodów zasilającego i powrotnego, odwodnienie oraz 
urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego. 
Całkowita długość preizolowanego przyłącza ciepłowniczego Dn40(125) wynosi  
L= 23,4 mb. 
Realizując przyłącze ciepłownicze, należy wykonać 100% badania spawów i 100% badania 
szczelności nasuwek termokurczliwych.  

2. Przedmiot umowy wykonany zostanie na warunkach określonych niniejszą umową, zgodnie z 
zakresem robót ujętych w „Projekcie budowlanym przyłącza ciepłowniczego wysokich 
parametrów Dn40/125 do węzła cieplnego w budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 4 w Radomiu.” 
oraz w oparciu o Specyfikację Warunków Zamówienia, w tym „Wytyczne do projektowania, 
realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w RADPEC S.A.”  
i przyjętą ofertę Wykonawcy. Ponadto Wykonawca wykona inne prace nie ujęte  
w SWZ i w dokumentacji a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
wynikające z przepisów i sztuki budowlanej. 

3. Przedmiot umowy, zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami i normami, z należytą starannością, dobrą jakością i właściwą 
organizacją na placu budowy przy przestrzeganiu przepisów BHP, p.poż.  
i ochrony środowiska. 

4. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, 
wyszczególnionych w przyjętej ofercie, Wykonawca sporządza załącznik nr 1 do umowy. Wykaz 
zawarty w załączniku nr 1 musi być tożsamy z wykazem złożonym w ofercie. Odpowiedzialność za 
projekt przejmuje Wykonawca i będzie odpowiedzialny za ewentualne konsekwencje mogące 
zaistnieć przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również za prawidłowość zrealizowanego 
zadania na podstawie tej dokumentacji. 

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość: 
a/ wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
b/ ograniczenia zakresu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie 

danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
Wykonanie robót zamiennych jak również ograniczenie robót (zaniechanie) wymaga pisemnej 
zgody Zamawiającego i nie powoduje zmiany ceny ryczałtowej dla niniejszego zadania. 

§ 3 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Zabezpieczenie i dostarczenie we własnym zakresie na plac budowy całości materiałów i 

urządzeń fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca po zakończeniu robót przedłoży oświadczenie 
potwierdzające zastosowanie materiałów i urządzeń fabrycznie nowych. 

2. W przypadku zastosowania rozwiązań technicznych innych niż w dokumentacji według której 
będzie realizowane zadanie, sporządzenie dokumentacji powykonawczej ujmującej 
zastosowane zmiany. Dokumentacja ta ma być podpisana przez uprawnionego projektanta.  

3. Przejęcie na siebie obowiązków w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych, w okresie od wprowadzenia na budowę do zakończenia realizacji zadania 
poprzez spisanie protokółu odbioru końcowego, dla zakresu prac wynikających z przedmiotu 
zamówienia. 

4. Na określonym etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest: 
a/ wskazać osoby do prac eksploatacyjnych w zakresie montażu i ruchu próbnego dla 
poszczególnych zadań: 
- Kierujący zespołem (posiadane uprawnienia), 
- pracownicy (imienna lista z uprawnieniami oraz wykazem uprawnień) 
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b/ wskazać Koordynatora (zgodnie z art. 208 K.P.) – posiadane uprawnienia (o ile Koordynator 
jest konieczny ze względu na prace wykonywane w jednej strefie pracy przez kilka zespołów), 
c/ złożyć oświadczenie Wykonawcy o upoważnieniu wskazanych pracowników do powyższych 
prac, 
d/ w przypadku dokonywania włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej, Wykonawca składa 
Wniosek o odstawienie sieci, który jest potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
e/ Wykonawca składa pisemną Deklarację o przejęciu obowiązków prowadzącego 
eksploatację w zakresie montażu i ruchu próbnego dla: sieci, instalacji i urządzeń 
zamontowanych w ramach umowy o wykonawstwo, od momentu zakończenia polecenia 
wykonania prac do momentu przekazania do RADPEC S.A. (odbioru). 

5. Składowanie materiałów i urządzeń na terenie budowy, do czasu ich wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed zniszczeniem oraz w sposób taki, by zachowały swoją jakość i 
właściwości. Zamawiający nie odpowiada za materiały Wykonawcy składowane na terenie 
budowy. 

6. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji Robót sporządzonym w 
uzgodnieniu z Zamawiającym i przedłożonym przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania 
oraz zawierającym co najmniej terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlano – 
montażowych. W trakcie realizacji Harmonogram może być korygowany, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku zmiany terminów dostawy urządzeń oraz zakończenia robót montażowych na 
sieci, terminy te muszą być uzgodnione  
z Zamawiającym z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w Harmonogramie nie dotyczy 
granicznego terminu zakończenia przedmiotu umowy. 

7. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zewnętrznymi wynikającymi 
z uzyskanych zgód i pozwoleń, wymagań właścicieli nieruchomości, decyzjami 
administracyjnymi, w zakresie odtworzeń nawierzchni, przejść przez drogi i ulice, warunkami 
Ochrony Środowiska, wymaganiami protokołu Narady Koordynacyjnej, itp. Wycinka drzew 
krzewów, przesadzenie drzew krzewów, odtworzenie zieleni, odtworzenie nawierzchni, 
obsługa geodezyjna, utylizacja odpadów, zabezpieczenie terenu. 

8. Pozyskanie wymaganych prawem zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, dopuszczeń lub 
odbiorów, jeżeli okaże się, że do wykonania zadania są niezbędne, na swój koszt bez 
dodatkowej zapłaty. Dokumenty te i protokoły odbiorów należy dostarczyć Zamawiającemu. 

9. Materiały wymagające utylizacji Wykonawca ma zagospodarować, usunąć, utylizować we 
własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół utylizacji odpadów lub przekazania do 
utylizacji jednostce uprawnionej do takiej działalności, zgodnie  
z „Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w RADPEC S.A.” 

10. Prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy na terenie budowy w miejscu właściwie 
zabezpieczonym. 

11. Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ, 
uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego. Plan BIOZ należy dostarczyć do 
Zamawiającego – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

12. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja prac na placu budowy, przestrzeganie przepisów 
BHP, p.poż. i ochrony środowiska przy realizacji przedmiotu umowy i na terenie budowy. 

13. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji zadania z zachowaniem 
szczegółowych ustaleń z właścicielami posesji, po których przebiega sieć ciepłownicza a w 
przypadku robót prowadzonych w pasie drogowym w sposób określony przez Zarządcę drogi. 

14. Zawiadomienie Zamawiającego o wykonywaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 
wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru (nie mniej niż 3 
dni) i dokonania protokólarnego odbioru zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru sieci ciepłowniczych w RADPEC S.A.”. 

15. Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 
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16. Usunięcie na własny koszt wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, stwierdzonych przy odbiorze i powstałych w okresie obowiązywania gwarancji. 

17. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę ubezpieczenia co najmniej 
100 000,00 PLN w okresie trwania umowy. 

 
§ 4 

Wykonawca odpowiada za: 
1. Prawidłowe wykonanie całej umowy objętej przedmiotem zamówienia, w tym także tej 

części, która powierzona została przez niego do realizacji przez Podwykonawcę oraz 
odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne działanie i zaniechanie. 

2. Bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, ma obowiązek znać i stosować 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ewentualne 
opłaty i kary w tym zakresie ponosi Wykonawca. 

3. Wszelkiego rodzaju zniszczenia i szkody powstałe z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego, w wyniku działań Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W 
przypadku zniszczeń lub uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz 
osób trzecich. 

4. Wykonanie niezbędnego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z właścicielami posesji, po których 
przebiega trasa sieci. 

5. Przeszkolenie osób wykonujących zamówienie ze strony Wykonawcy w zakresie BHP oraz 
przepisów wykonawczych z zakresu ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy i 
zagrożeniach mogących wystąpić na placu budowy, jak również w zakresie aspektów 
środowiskowych przy realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest posiadać do wglądu na 
terenie budowy kopi aktualnych zaświadczeń lekarskich dla wszystkich osób zatrudnionych 
przez Wykonawcę na terenie budowy oraz dokumentów potwierdzających przeszkolone z 
zakresu bhp, lub posiadać oświadczenie, że posiada wszystkie wymagane powyżej 
zaświadczenia i dokumenty. 

6. Ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków i inne szkody powstałe w związku 
z prowadzonymi pracami przy realizacji przedmiotu umowy, wobec osób trzecich. 

 
§ 5 

Wykonawca oświadcza, że: 
1. Ubezpieczy teren budowy i roboty związane z realizacją przedmiotu umowy z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia. 

2. Użyte przez niego materiały wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, a ich produkcja i 
rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych dóbr osób trzecich, wynikających w 
szczególności z patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich. 

3. Będzie stosował się do poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy oraz przedłoży Zamawiającemu na jego pisemne żądanie w każdym 
czasie trwania umowy, wszelkie dokumenty, materiały i informacje potrzebne mu do oceny 
prawidłowości wykonania umowy. 

4. Posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu 
należytej staranności. 

5. Ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za czynności, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców, tzn. odpowiada za działania, uchybienia, 
zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za działania, 
uchybienia, zaniedbania i zaniechania własne. 
 

§ 6 
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1. Prace objęte przedmiotem zamówienia mogą być wykonane siłami własnymi lub z udziałem 
podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega sobie obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

2. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winna spełniać wymagania określone 
w SWZ i wymagania niniejszej umowy stanowiącej integralną część SWZ i być zawarta w 
formie pisemnej. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia 
do tego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadkach kiedy nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ lub przewiduje termin 
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w 
tym terminie uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których 
mowa w ust. 5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

9. Przepisy ust. 2 - 8 - stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia sie od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informując o tym Wykonawcę i określając 
termin na zgłoszenie tych uwag w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
b) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potraci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający ureguluje zobowiązania wobec Wykonawcy o ile Wykonawca wraz ze składaną 
fakturą przedstawi Zamawiającemu wiarygodne dokumenty potwierdzające, że zostały 
uregulowane płatności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

 
§ 7 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy. 
2. Przekazanie Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

i dziennikiem budowy. 
3. Zabezpieczenie nadzoru (inspektora nadzoru budowlanego) nad robotami w sposób 

gwarantujący ciągłość realizacji robot. 
4. Dokonanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia. 
5. Dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót na zasadach określonych w § 

10. 
6. Terminowa płatność faktur za realizację niniejszego zadania. 

 
§ 8 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontroli i sprawującym nadzór 

inwestorski jest ........................................................................... telefon 
................................................... (Inspektor Nadzoru). 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy, pełniącym rolę Kierownika Budowy  

i posiadający uprawnienia budowlane jest 
...........................................................................................  

telefon ......................................................................................................... 
3. Strony zobowiązują się do powiadamiania na piśmie w przypadku wszelkich zmian danych 

określonych w ust. 1 i 2. Zmiana danych określonych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany treści 
umowy. 
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§ 9 
Terminy: 

1. Przekazanie placu budowy umożliwiające rozpoczęcie robót, nastąpi po podpisaniu niniejszej 
umowy, w terminie uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 20.09.2024 roku. 
3. Prace montażowe na przyłączach nie kolidujące z pracą istniejącej sieci ciepłowniczej mogą 

być realizowane po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy. 
4. W ustalonym terminie z Zamawiającym Wykonawca wykona w ciągu 1 dnia prace 

montażowe związane z włączeniem realizowanego przyłącza do budynku przy Pl. Konstytucji 
3 Maja 4 do zasilającej sieci ciepłowniczej, celem ponownego uruchomienia sieci zasilającej i 
podania ciepła do odbiorców. 

5. Po zakończeniu prac montażowych sieci cieplnej Wykonawca rozpocznie ruch próbny sieci 
ciepłowniczej. Pozytywny wynik ruchu próbnego kończy prace montażowe i umożliwia 
rozpoczęcie eksploatacji sieci. 

 
§ 10 

Odbiory: 
1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory częściowe), polegające na ocenie 

ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu 
umowy wykonywane są zgodnie z „Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci 
ciepłowniczych w RADPEC S.A”. 

 Odbiory dokonywane będą przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przy 
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do dokonania odbioru. Z czynności odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu zostanie sporządzony protokół odbioru. 

2. Odbiór końcowy związany z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy odbywa się zgodnie z 
„Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w RADPEC S.A.”. 
Czynności odbiorowe będą realizowane w następujących terminach: 
a/ Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

i gotowości do odbioru przedmiotu umowy (odbioru końcowego) po potwierdzeniu 
zakończenia robót w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru,  

b/ Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i rozpoczęcia nie później niż w 
ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru 
końcowego, czynności odbioru końcowego robót, 

c/ Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia czynności odbioru końcowego sieci 
ciepłowniczej, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

3. Za odbiór końcowy przedmiotu umowy uznaje się podpisanie „Protokołu końcowego odbioru 
sieci ciepłowniczej” (dla wszystkich zadań będących przedmiotem zamówienia), gdy 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty odbiorowe zgodnie z „Wytycznymi do 
projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych  
w RADPEC S.A”. 

4. Termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest terminem zakończenia realizacji 
sieci ciepłowniczej i powinien być dokonany przez Wykonawcę nie później niż do dnia 
określonego § 9 ust. 2, przy czym: 
a/ jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór z wynikiem pozytywnym i 

zostanie podpisany „Protokół końcowego odbioru sieci ciepłowniczej”, uznaje się że 
przedmiot umowy został zakończony w terminie, 

b/ jeżeli w wyniku tego zgłoszenia nie zostanie dokonany odbiór z wynikiem pozytywnym, a 
odbiór końcowy odbywał się po dniu określonym w § 9 ust. 2, Wykonawca zostanie 
obciążony karami zgodnie z § 15 ust. 1.1 liczonymi od dnia zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 2 do czasu ponownego zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego o ile w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór z wynikiem 
pozytywnym i zostanie podpisany „Protokół końcowego odbioru sieci ciepłowniczej”. 

 
§ 11 
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Wynagrodzenie: 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

określonego w umowie, ustala się na kwotę ryczałtową ustaloną na podstawie złożonej 
oferty Wykonawcy w wysokości ................................................... PLN (słownie: 
....................................................................................................................................), w której 
wartość netto wynosi ………………………………. PLN, a należny podatek VAT 23% wynosi 
…………………..….. PLN. 

2. Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy. Obejmuje koszty 
materiałów i urządzeń oraz koszty realizacji robót i obowiązków Wykonawcy niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy. 

3. Ustalona cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych 
i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji. 

4. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe przedmiotu umowy oświadcza, że na 
etapie przygotowania oferty uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy. 

 
§ 12 

Płatności 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy i zobowiązuje się do zapłaty należności wynikających z 
niniejszej umowy. 

2. Ustala się następujący sposób finansowania zadania: 
- faktury końcowe po odbiorze końcowym zadania. 

3. Złożenie faktury przez Wykonawcę może nastąpić po przekazaniu protokołu odbioru 
końcowego zadania, przez Zamawiającego. 

4. Zapłata należności Wykonawcy za złożoną fakturę nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty 
złożenia faktury z tym, że w przypadku udziału przy realizacji zadania podwykonawców, 
dalszych podwykonawców, 30 dni od złożenia faktury wraz z dokumentami o których mowa 
w § 6 ust 16 niniejszej umowy. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu 
w banku Zamawiającego. 

5. Płatność zostanie uregulowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany 
w niej numer rachunku bankowego, widniejący na wykazie podmiotów o którym mowa w 
art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty należności z faktury VAT, Wykonawca może 
żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, określonej w art. 481 §2 K.C. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 
§ 13 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

a/ dla sieci ciepłowniczej ………………… miesięcznej gwarancji na zrealizowaną sieć 
ciepłowniczą, licząc od dnia odbioru końcowego, 
b/ dla układu pomiarowo rozliczeniowego ………………… lat gwarancji na zrealizowany układ 
pomiarowo rozliczeniowy, licząc od dnia odbioru końcowego 

2. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt wszystkie wady i 
usterki przedmiotu umowy zgłoszone pisemnie przez Zamawiającego: 
a/ w terminie 5 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia, jeżeli wada (usterka) nie 

powoduje przerwy w dostawie ciepła do odbiorców lub ubytków czynnika grzewczego. 
W przypadku nie usunięcia wad (usterek) w terminie 5 dni lub w terminie późniejszym 
wskazanym przez Zamawiającego od powiadomienia, Zamawiający może zlecić naprawę 
stronie trzeciej, bez utraty gwarancji i rękojmi na wykonane zadanie.  
Wykonawca zostanie obciążony wszystkimi kosztami związanymi z usunięciem przez 
stronę trzecią wad (usterek), lub Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

b/ w przypadku awarii, która powoduje przerwę w dostawie ciepła do odbiorców lub ubytki 
czynnika grzewczego, lub stanowi zagrożenie dla otoczenia Zamawiający, po 
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powiadomieniu Wykonawcy, bezzwłocznie zleci usunięcie awarii stronie trzeciej, a 
kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, bez utraty gwarancji i rękojmi na wykonane 
zadanie.  
W przypadku awarii która zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zostanie 
on obciążony wszystkimi kosztami spowodowanymi wystąpieniem awarii oraz 
związanymi z jej usunięciem na podstawie kosztorysu sporządzonego przez 
Zamawiającego, bazującego na kosztach rzeczywistych oraz aktualnych na dzień awarii 
stawkach Sekocenbudu lub Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Na naprawione w okresie gwarancji elementy, Wykonawca udzieli gwarancji jak w ust. 1 
niniejszego paragrafu, licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia wady, usterki lub awarii. 

4. Parametry gwarancyjne identyfikowalne w systemie alarmowym: 
a) zachowanie ciągłości pętli 
b) Rmin≥ 20 MΩ / 1000 m przewodu – stan normalny 
c) Rmin < 2 MΩ / 1000 m przewodu – stan awaryjny 
Wystąpienie stanu awaryjnego w okresie gwarancji stanowi wadę/usterkę co obliguje 
Wykonawcę do przywrócenia parametrów do stanu normalnego 

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego 
dokumentu na okoliczność gwarancji. 

 
§ 14 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zgodnie z postanowieniami SWZ. Złożone u Zamawiającego zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

2. Zabezpieczenie stanowi rękojmie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz służy do 
pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w § 11 ust.1 umowy (kwota ryczałtowa brutto) tj. na kwotę 
....................................... PLN. 

4. 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ...................................... PLN zostanie 
zwolniona w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

5. 30 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ...................................... PLN zostanie 
zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

6. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
 

§ 15 
 
Odpowiedzialność i kary. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 
tytułów i w podanych wysokościach: 
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za niedotrzymanie wykonania przedmiotu umowy, przekroczenie terminu 
określonego w § 9 ust. 2 w wysokości 0,25% kwoty ryczałtowej brutto za każdy dzień 
zwłoki, 
- za przekroczenie terminu określonego w § 9 ust. 4 w wysokości 0,3% kwoty 
ryczałtowej brutto za każdy dzień zwłoki, 
- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad na sieci ciepłowniczej stwierdzonych przy 
odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% kwoty ryczałtowej brutto za każdy 
dzień zwłoki, licząc od dnia ustalonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,  
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% kwoty ryczałtowej brutto 
określonej w § 11 ust.1 umowy, 
- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 1,0% kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 11 ust. 1, 
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- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 0,5% kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 11 ust. 1, 
- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% kwoty 
ryczałtowej brutto określonej w § 11 ust. 1, 
- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1,0% kwoty ryczałtowej brutto 
określonej w § 11 ust. 1, 
- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
pomimo sprzeciwu wniesionego przez Zamawiającego o którym mowa w § 6 ust. 7 w 
wysokości 1,0% kwoty ryczałtowej brutto określonej w § 11 ust. 1. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty ryczałtowej brutto, 
określonej w § 11 ust.1, z zastrzeżeniem, że w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 
publicznym, ani Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, dokona jej zapłaty w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wezwania do zapłaty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych, z należnego wynagrodzenia 
naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych w sposób 
wskazany w niniejszym ustępie. 

 
§ 16 

 
Roszczenia i odstąpienie od umowy 

1. W okresie obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub po wygaśnięciu, Wykonawca 
odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
Cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one 
wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytej staranności wykonania przez Wykonawcę 
lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę 
pomiędzy ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę a wartością brutto tej części przedmiotu 
umowy, która nie została wykonana. 

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu jedynie na skutek 
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 17 ust 2 lit. f/ niniejszej umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części, jeżeli: 
a/ nastąpiła zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w 

interesie publicznym, ani Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c/ Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy bądź nie wywiązuje się z niej pomimo 

trzech pisemnych wezwań Zamawiającego. 
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie nie zwalnia Wykonawcy z udzielenia gwarancji i 
odpowiedzialności za wady zrealizowanej części robót, która została wykonana w okresie 
obowiązywania umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są sporządzić szczegółowy opis 
wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia, w terminie 14 dni. Wykonawca na tej 
podstawie wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy. 
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§ 17 

 
Zmiany postanowień umowy 

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiana postanowień zawartej umowy może 
nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron. 

2. Strony dopuszczają zmianę warunków umowy w następujących przypadkach: 
a/ urzędowej zmiany stawki podatku VAT, powodującej zmianę wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto umowy, 
b/ zmiany terminu płatności, 
c/ zmiany terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi, 
d/ zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
e/ zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, 
f/ zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy: 

- prace zostaną wstrzymane przez właściciela działki dla realizowanej sieci lub właściciela 
pomieszczenia w którym będzie realizowany układ pomiarowo rozliczeniowy, organy 
władzy państwowej lub gminnej lub na podstawie decyzji administracyjnych, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 
- działanie siły wyższej uniemożliwia wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym 
terminie (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. 
wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze, warunkami atmosferycznymi 
uniemożliwiającymi wykonanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 
budowy), 
- wystąpi niezgodność dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia niemożliwa do przewidzenia na etapie projektowania, 
- wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych. 

g/ wykonania robót zamiennych w zakresie: 
- zamiany trasy sieci jeżeli: wystąpi niezgodność stanu faktycznego z dokumentacją 
projektową uniemożliwiająca realizację zadania wg tej dokumentacji, lub w wyniku 
decyzji administracyjnych uniemożliwiających budowę sieci zgodnie z dokumentacją, lub 
w wyniku odmowy udostępnienia terenu przez jego właściciela mimo uprzednio 
wyrażonej zgody lub ze względu na ochronę zasobów przyrody czego nie można było 
przewidzieć na etapie projektowania i wszczęcia postępowania 
- zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych do zaprojektowanych lub 
materiałów i urządzeń równoważnych złożonych w ofercie, w przypadku gdy zmiana ta 
wynika bezpośrednio z przyczyn obiektywnych tj. zaprojektowane lub zaoferowane 
materiały lub urządzenia nie są już produkowane, wprowadzono na rynek materiały i 
urządzenia nowszej generacji przewyższające parametrami materiały i urządzenia 
zaprojektowane lub zaoferowane, wystąpiła niezgodność stanu faktycznego z 
dokumentacją projektową uniemożliwiająca z przyczyn technicznych zastosowanie 
materiałów i urządzeń zaprojektowanych lub zaoferowanych czego nie można było 
przewidzieć na etapie projektowania i wyborze oferty. 
- zmiany technologii wykonywania robót wynikających z powyższych zmian lub 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. 

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 2, odpowiednio Zamawiający lub Wykonawca 
poinformuje pisemnie drugą stronę w terminie 7 dni. Okoliczności stanowiące podstawę 
zmiany umowy winny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę 
występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy. 

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem unieważnienia istotna zmiana postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem dopuszczenia zmian, o których mowa w ust. 2. 

 
§ 18 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz spornych, mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ. 
 

§ 19 
 
Zamawiający wyklucza możliwość cesji wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz 

podmiotów trzecich, chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę na wykonanie 
tej czynności 
 

§ 20 
 
Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową spory, strony poddają pod 

rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 21 
 
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy  

i 2 egz. dla Zamawiającego. 
§ 22 

 
Załącznik do niniejszej umowy stanowi jej integralną cześć, w tym: 

Załącznik nr 1 . Wykaz materiałów i urządzeń, które będą zastosowane do wykonania przedmiotu 
umowy (w przypadku uwzględnienia w ofercie rozwiązań równoważnych)  

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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