Znak sprawy:11/13/2020/MT Zafacznik Nr 7 do SIwWZ

G radpec”

(Wzor umowy)

UMOWA Nr ................/2020/MT

W Radomiu dnia ... pomiedzy:

Radomskim Przedsigbiorstwem Energetyki Ciepinej ,RADPEC” Spodtka Akcyjna
z siedzibg w Radomiu, ul. Zelazna 7 (26-600 Radom)

wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIV Woydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS
0000050068, REGON 670929493, NIP 796-01-01-620, ,RADPEC” S.A. w Radomiu posiada
status duzego przedsiebiorstwa.

zwanym w tresci umowy Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

a
1 1 O (201
WPISANYM/G QO  coooriscrrrinsssiiessssssss s sssssss st ss s ssssssss s sssssssssssssssssns pod numerem

..................................................... REGON: ..crsernrerissnnnrssssnnness NIPY sy
zwanym/3 w tresci umowy Wykonawcg, reprezentowanym/3 przez:

zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

W oparciu o wyniki postepowania o udzielenie zamdwienia sektorowego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie ze Specyfikacje Istotnych Warunkéow Zamdwienia
(SIWZ), Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty
budowlane polegajace na wykonaniu zadania pod nazwa:

.Rozbudowa wezla cieplnego w budynku przy ul. 11-go Listopada 20 i 26
o panel c.w. i przebudowa wezia cieplnego w budynku przy ul. Traugutta 1A
z rozbudowy o panel c.w. w Radomiu”

2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: :
,Rozbudowa wezta cieplnego w budynku przy ul. 11-go Listopada 20 i 26 o panel
c.w. i przebudowa wezta cieplnego w budynku przy ul. Traugutta 1A z rozbudowa
o panel c.w. w Radomiu”

2. Zakres realizacji obejmuje rozbudowe wezta o panel cieptej wody w budynku przy ul. 11-
go Listopada 20 i 26 oraz przebudowa wezta w budynku przy ul. Traugutta 1A
zrozbudowg wezta o panel cieptej wody, w zakresie instalacyjnym, budowlanym,
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elektrycznym i AKPiA. Wezly cieplne pracowa¢ majg w funkcjonujagcym u Zamawiajacego

systemie telemetrii pod nadzorem programu Control Maestro 2011.

Przedmiot umowy wykonany zostanie na warunkach okreslonych niniejsza umowa,

zgodnie z zakresem robdt ujetych w projekcie: ,Projekt budowlany, wykonawczy

rozbudowy wezta c.o. o panel cieptej wody w budynku przy ul. 11 Listopada 20

w Radomiu”, ,Projekt budowlany, wykonawczy rozbudowy wezta c.o. o panel cieptej wody

w budynku przy ul. 11 Listopada 26 w Radomiu®, ,Projekt budowlany, wykonawczy wezta

C.0. i c.w.u. w budynku przy ul. Traugutta 1A w Radomiu” oraz w oparciu o Specyfikacje

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym ,Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru

weztéw cieplnych w RADPEC S.A" i przyjeta oferte Wykonawcy. Ponadto Wykonawca

wykona inne prace nie ujete w SIWZ i projektach akonieczne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, wynikajace z przepiséw i sztuki budowlane;.

Przedmiot umowy, zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami, z nalezytg starannoscig, dobrg

jakoscia i wiasciwg organizacja na placu budowy przy przestrzeganiu przepiséw BHP,
p.poz. i ochrony Srodowiska.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzadzen i materiatdw réwnowaznych,

wyszczegolnionych w przyjetej ofercie, Wykonawca sporzadza zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykaz zawarty w zatgczniku nr 1 musi by¢ tozsamy z wykazem ztozonym w ofercie.

W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania dokumentacji

zamiennej przed rozpoczeciem realizacji zadania i dostarczenie jej w 3 egz. do

Zamawiajacego (w tym réwniez na ptycie CD w wersji elektronicznej). Odpowiedzialno$¢

za projekt przejmuje Wykonawca i bedzie odpowiedzialny za ewentualne konsekwencje

mogace zaistnie¢ przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym rowniez za prawidtowos¢
zrealizowanego zadania na podstawie tej dokumentacji.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

a/ wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b/ ograniczenia zakresu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonanie robdt zamiennych jak réwniez ograniczenie robdt (zaniechanie) wymaga

pisemnej zgody Zamawiajgcego i nie powoduje zmiany ceny ryczattowej dla niniejszego

zadania.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Zabezpieczenie i dostarczenie we wilasnym zakresie na plac budowy catosci
materiatfdbw i urzadzen fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzn. zm.) niezbednych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca po
zakonczeniu robdt przedtozy oswiadczenie potwierdzajgce zastosowanie materiatow
i urzadzen fabrycznie nowych.

W przypadku zastosowania rozwigzan technicznych innych niz w dokumentacji wedtug
ktorej bedzie realizowane zadanie, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
ujmujacej zastosowane zmiany. Dokumentacja ta ma by¢ podpisana przez
uprawnionego projektanta.

Przejecie na siebie obowigzkéw wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
zdnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492), w okresie od wprowadzenia
na budowe do zakonczenia realizacji zadania poprzez spisanie protokétu odbioru
koncowego, dla zakresu prac wynikajacych z przedmiotu zamdéwienia.

Na okreslonym etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest:

a/ wskazac osoby do prac eksploatacyjnych w zakresie montazu i ruchu probnego dla
poszczegolnych zadan:

- Kierujacy zespotem (posiadane uprawnienia),

- pracownicy (imienna lista z uprawnieniami oraz wykazem uprawnien)
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

b/ wskaza¢ Koordynatora (zgodnie z art. 208 K.P.) - posiadane uprawnienia (o ile
Koordynator jest konieczny ze wzgledu na prace wykonywane w jednej strefie pracy
przez kilka zespotow),

¢/ ztozy¢ osSwiadczenie Wykonawcy o upowaznieniu wskazanych pracownikéw do
powyzszych prac,

d/ w przypadku dokonywania wigczenia do istniejgcej instalacji cieptowniczej,
Wykonawca sktada Wniosek o odstawienie (wyfaczenie) instalacji, ktéry jest
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

e/ Wykonawca sktada pisemng Deklaracje o przejeciu obowigzkéw prowadzacego
eksploatacje w zakresie montazu i ruchu probnego dla: instalacji i urzadzen
zamontowanych w ramach umowy o wykonawstwo, od momentu zakonczenia
polecenia wykonania prac do momentu przekazania do RADPEC S.A. (odbioru).
Sktadowanie materiatow i urzadzen na terenie budowy, do czasu ich wbudowania,
w Sposob zabezpieczony przed zniszczeniem oraz w sposob taki, by zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci. Zamawiajacy nie odpowiada za materialy Wykonawcy
sktadowane na terenie budowy.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem Realizacji Robédt
sporzadzonym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i przedtozonym przed terminem
rozpoczecia realizacji zadania oraz zawierajacym co najmniej:

a/ terminy rozpoczecia i zakonczenia prac montazowych,

b/ termin dostawy urzadzen wezta cieplnego na plac budowy

W trakcie realizacji Harmonogram moze by¢ korygowany, z zastrzezeniem, ze
w przypadku zmiany termindw dotyczacych dostawy urzadzen oraz zakonczenia prac
budowlano - montazowych na wezfach cieplnych - terminy te musza by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana w Harmonogramie nie dotyczy
granicznego terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zewnetrznymi wynikajgcymi
z uzyskanych zgod i pozwolen, wymagan wiascicieli nieruchomosci itp.

Utylizacja odpaddw, zabezpieczenie terenu.

Pozyskanie wymaganych prawem zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, dopuszczen
lub odbiorow, jezeli okaze sie, ze do wykonania zadania s3 niezbedne, na swoj koszt
bez dodatkowej zapfaty. Dokumenty te i protokoly odbioréw nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu. _

Przekaza¢ protokolarnie do magazynu Zamawiajgcego ul. Zelazna 7, elementy
z demontazu infrastruktury cieptowniczej

Materiaty wymagajace utylizacji Wykonawca ma zagospodarowad, usuna¢, utylizowac
we wiasnym zakresie, na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu protokdét utylizacji odpaddéw lub przekazania do
utylizacji jednostce uprawnionej do takiej dziatalnosci.

Prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy na terenie budowy w miejscu
wilasciwie zabezpieczonym.

Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia -
BIOZ, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego. Plan BIOZ nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja prac na placu budowy, przestrzeganie
przepisow BHP, p.poz. i ochrony Srodowiska przy realizacji przedmiotu umowy i na
terenie budowy.

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji zadania
z zachowaniem szczeg6towych ustalen z wiascicielami posesji.

Zawiadomienie Zamawiajacego o wykonywaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajagcym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru
(nie mniej niz 3 dni) i dokonania protokdlarnego odbioru zgodnie z ,Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru weztdéw cieplnych w RADPEC S.A.".

Stata wspotpraca z Zamawiajgcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
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17. Usuniecie na wiasny koszt wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze i powstatych w okresie
obowigzywania gwarancji.

18. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziafalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamodwienia na kwote ubezpieczenia
co najmniej 100 000,00 PLN w okresie trwania umowy.

§4

Wykonawca odpowiada za:

1.

Prawidtowe wykonanie catej umowy objetej przedmiotem zamdwienia, w tym takze
tej czesci, ktéra powierzona zostata przez niego do realizacji przez Podwykonawce
oraz odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne dziafanie
i zaniechanie.

Bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, ma obowigzek znac i stosowac
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy.
Ewentualne opfaty i kary w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Wszelkiego rodzaju zniszczenia i szkody powstate z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajacego, w wyniku dziatan Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku zniszczen lub uszkodzen Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypfate odszkodowan
(rekompensat) na rzecz oséb trzecich.

Wykonanie niezbednego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w uzgodnieniu z wtascicielami posesji.
Przeszkolenie 0s6b wykonujacych zamdéwienie ze strony Wykonawcy w zakresie BHP
oraz przepisow wykonawczych z zakresu ochrony pracy, technicznego
bezpieczenstwa pracy i zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na placu budowy, jak
rowniez w zakresie aspektow Srodowiskowych przy realizacji zadania. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ do wgladu na terenie budowy kopi aktualnych zaswiadczen
lekarskich dla wszystkich oséb zatrudnionych przez Wykonawce na terenie budowy
oraz dokumentéw potwierdzajgcych przeszkolone z zakresu bhp, lub posiadac
osSwiadczenie, ze posiada wszystkie wymagane powyzej zaswiadczenia i dokumenty.
Ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkow i inne szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi pracami przy realizacji przedmiotu umowy, wobec 0séb trzecich.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

Ubezpieczy teren budowy i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem niniejszego zamowienia.
Uzyte przez niego materiaty wolne beda od jakichkolwiek wad prawnych, a ich
produkcja i rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych débr oséb trzecich,
wynikajacych  w szczegblnosci z patentow, znakéw towarowych, wzoréw
przemystowych, praw autorskich.

Bedzie stosowaf sie do polecen i wskazowek Zamawiajgcego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy oraz przedtozy Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkie dokumenty, materiaty i informacje
potrzebne mu do oceny prawidtowosci wykonania umowy.

Posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za czynnosci,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcdéw, tzn. odpowiada za dziatania,
uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim samym zakresie jak za
dziafania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wtasne.
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§6

1. Prace objete przedmiotem zamowienia mogg by¢ wykonane sitami wtasnymi lub
z udziatem podwykonawcow. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia.

2. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania
okreslone w SIWZ i wymagania niniejszej umowy stanowigcej integralng czes¢ SIWZ
i by¢ zawarta w formie pisemne;.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy, zgfasza pisemne
zastrzezenia do tego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane w przypadkach kiedy nie spefnia ona wymagan okreslonych w SIWZ
lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w tym terminie uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedkfada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

9. Przepisy ust. 2 - 8 - stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
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12.

13.

14.

15.

16.

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wyfacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy informujagc o tym

Wykonawce i okreslajgc termin na zgtoszenie tych uwag w ciggu 7 dni roboczych od

dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoOwienia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ureguluje zobowigzania wobec Wykonawcy o ile Wykonawca wraz ze

sktadang fakturg przedstawi Zamawiajgcemu wiarygodne dokumenty potwierdzajace,

ze zostaty uregulowane pfatnosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§7

Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2
3
4.
5
6

Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy po 1 egz. Dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i dziennikiem budowy.

Zabezpieczenie nadzoru (inspektora nadzoru budowlanego) nad robotami w sposéb
gwarantujacy ciggtosc realizacji robot.

Dokonanie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgfoszenia.

Dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt na zasadach okreslonych

w § 10.
Terminowa pfatnos¢ faktur za realizacje niniejszego zadania.
§8
Przedstawicielem Zamawiajgcego, uprawnionym do kontroli i sprawujgcym nadzor
INWESTOISKI JEST oo ssssasens telefon

(Inspektor Nadzoru).
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy, petnigcym role Kierownika Budowy

i posiadajacy uprawnienia DUAOWIANE JEST ... sessnees

TRIETON o

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania na pismie w przypadku wszelkich zmian
danych okreslonych w ust. 1 i 2. Zmiana danych okreslonych w ust. 1 i 2 nie stanowi
zmiany tresci umowy.
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§9

Terminy:

1.

2.

Odbior
1.

Przekazanie placu budowy, indywidualnie dla kazdego wezta, umozliwiajgce
rozpoczecie robdt, nastapi po podpisaniu niniejszej umowy, w terminie uzgodnionym
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 26.08.2020 r.

§10

Vi

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe), polegajace na

ocenie ilosci i jakosci robdt, ktérych ocena nie byfaby mozliwa w toku dalszej realizacji

przedmiotu umowy wykonywane s3 zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania,

realizacji i odbioru weztéw cieplnych w RADPEC S.A".

Odbiory dokonywane beda przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego przy

udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni roboczych od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie sporzadzony protokdét odbioru.

Odbidr koncowy zwigzany z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy (dla danego

wezta) odbywa sie zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru

weztow cieplnych w RADPEC S.A". Czynnosci odbiorowe bed3 realizowane

w nastepujacych terminach:

a/ Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (dla danego wezta) i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy (odbioru
korncowego) po potwierdzeniu zakonczenia robdt w dzienniku budowy przez
Inspektora Nadzoru,

b/ Zamawiajacy zobowigzuje sie do wyznaczenia terminu i rozpoczecia nie pozniej
niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci
do odbioru koncowego, czynnosci odbioru koncowego robot,

¢/ Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
wezta cieplnego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za odbidr koncowy przedmiotu umowy uznaje sie podpisanie ,Protokotu koncowego

odbioru wezta cieplnego” (wszystkich weztdw bedacych przedmiotem zamdwienia),

gdy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty odbiorowe zgodnie

z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w RADPEC S.A".

W przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozna wykonac

rozruch, regulacji i ruch probnego (odbiorca ciepta nie przygotuje instalagji

wewnetrznej budynku) - ,Protokdt koncowego odbioru wezfa cieplnego” bedzie
zawierat zapis, ze Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 2 dni od powiadomienia
przez Zamawiajgcego o zgtoszeniu dostawy ciepfa od odbiorcy, do rozpoczecia
rozruchu, regulacji i ruchu prébnego wezta oraz sporzadzenia stosownych
dokumentow wynikajacych z ,Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru

weziéw cieplnych w RADPEC S.A”

Termin zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest terminem zakonczenia

realizacji wezta cieplnego i powinien by¢ dokonany przez Wykonawce nie pozniej niz

do dnia okreslonego § 9 ust. 2, przy czym:

a/ jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym i zostang podpisany ,Protokdt koncowego odbioru wezfa cieplnego”,
uznaje sie ze przedmiot umowy zostaf zakonczony w terminie,

b/ jezeli w wyniku tego zgloszenia nie zostanie dokonany odbiér z wynikiem
pozytywnym, a odbiér koncowy odbywat sie po dniu okreSlonym w § 9 ust. 2,
Wykonawca zostanie obcigzony karami zgodnie z § 15 ust. 1.1 liczonymi od dnia
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 2 do czasu
ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego o ile w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbiér z wynikiem pozytywnym i zostanie
podpisany ,Protokét koricowego odbioru wezia cieplnego”.
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§11

Wynagrodzenie:

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie catego przedmiotu zamdwienia
okreslonego w umowie, ustala sie na kwote ryczattowg ustalong na podstawie
ztozonej oferty WyKonawey W WYSOKOSC wvuurirvierssssssssssssssssssseseenes ztotych (stownie zt:
...................................................................................................... ) w ktorej wartoS¢ netto wynosi
...................... zt, a nalezny podatek VAT wynosi ... 24
Cena ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja umowy. Obejmuje
koszty materiatdw i urzadzen oraz koszty realizacji robdt i obowigzkéw Wykonawcy
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Ustalona cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.
Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe przedmiotu umowy oswiadcza, ze
na etapie przygotowania oferty uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.
Koszt realizacji poszczegoélnych czesci przedmiotu zamodwienia:
a/ ,Rozbudowa wezta cieplnego w budynku przy ul. 11 Listopada 20 o panel ciepfej
wody”
- Cena brutto WYNOSI wvnssssisnnnns zt, w tym cena netto WYNOSi ..rvevvnnnn. z,
a nalezny podatek VAT 8% WYNOSI .vvveerernerreeneenns z
b/ ,Rozbudowa wezta cieplnego w budynku przy ul. 11 Listopada 26 o panel cieptej
wody”
- cena brutto WYNOSI .vveinssisnns zt, w tym cena netto WYNOoSi ..., zt,
a nalezny podatek VAT 8% WYNOSI .vvveerernerreeneenns z
¢/ ,Przebudowa wezta centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Traugutta 1A
z rozbudowa o panel cieptej wody”
- Cena brutto WYNOSI wvvvinsssssnsnn zt, w tym cena netto WYNOSI ....rvvvnee, z,
a nalezny podatek VAT 8% WYNOSI .vvveerernerreeneenns z

§12

Ptatnosci

1.

Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada Srodki finansowe na pokrycie kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

Ustala sie nastepujacy sposéb finansowania zadania:

- fakturami koricowymi po odbiorze koncowym kazdego zadania (wezta).

Ztozenie faktury przez Wykonawce moze nastapi¢ po przekazaniu protokétu odbioru
koncowego dla danego wezla, przez Zamawiajacego.

Zaptata naleznosci Wykonawcy za wszystkie ztozone faktury nastapi przelewem
w ciggu 30 dni od daty ztozenia ostatniej faktury z tym, ze w przypadku udziatu przy
realizacji zadania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, 30 dni od ztozenia
faktury wraz z dokumentami o ktérych mowa w § 6 ust 16 niniejszej umowy. Za
termin zapfaty uznaje sie dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Pfatnos¢ zostanie uregulowana na podstawie prawidiowo wystawionej faktury, na
wskazany w niej numer rachunku bankowego, widniejacy na wykazie podmiotéw
o ktérym mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug.

W przypadku opdznienia w dokonaniu zaptaty naleznosci z faktury VAT, Wykonawca
moze zadac zaptaty odsetek w wysokosci ustawowej, okreslonej w art. 481 §2 K.C.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§13

Gwarancja

1.
2.

Wykonawca udziela ZamawiajaCemu ... lat gwarancji na wykonany
przedmiot umowy, liczac od dnia odbioru korcowego.

W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt wszystkie
wady i usterki przedmiotu umowy zgtoszone pisemnie przez Zamawiaj3cego:
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a/ w terminie 5 dni kalendarzowych od pisemnego zgfoszenia, jezeli wada (usterka)
nie powoduje przerwy w dostawie ciepta do odbiorcéw lub ubytkéw czynnika
grzewczego. W przypadku nie usuniecia wad (usterek) w terminie 5 dni lub
w terminie pdzniejszym wskazanym przez Zamawiajgcego od powiadomienia,
Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe stronie trzeciej bez utraty gwarancji i rekojmi
na wykonane zadanie.

Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
przez strone trzecig wad (usterek), lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

b/ w przypadku awarii, ktéra powoduje przerwe w dostawie ciepfa do odbiorcéw lub

ubytki czynnika grzewczego, lub stanowi zagrozenie dla otoczenia Zamawiajacy,
po powiadomieniu Wykonawcy, bezzwtocznie zleci usuniecie awarii stronie
trzeciej, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce, bez utraty gwarancji
i rekojmi na wykonane zadanie.
W przypadku awarii ktéra zaistniata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
zostanie on obcigzony wszystkimi kosztami spowodowanymi wystgpieniem
awarii oraz zwigzanymi z jej usunieciem na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Zamawiajgcego, bazujgcego na kosztach rzeczywistych oraz aktualnych na
dzien awarii stawkach Sekocenbudu lub Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na naprawione w okresie gwarancji elementy, Wykonawca udzieli gwarancji jak w ust.

1 niniejszego paragrafu, liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia wady, usterki

lub awarii.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez koniecznosci sktadania

dodatkowego dokumentu na okolicznos$¢ gwarangji.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zfozone u Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno by¢ nieodwofalne, bezwarunkowe i ptatne na
pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie stanowi rekojmie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz
stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego
okresSlonego w § 11 ustl umowy (kwota ryczattowa brutto) tj. na kwote

................................... z.

70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ..., zt zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

30 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ... zt zostanie

zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§15

Odpowiedzialnosc i kary.

1.

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych

z nastepujacych tytutdw i w podanych wysokosciach:

1.1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za niedotrzymanie wykonana przedmiotu umowy, przekroczenie terminu
okreslonego w § 9 ust. 2 w wysokosci 0,5% kwoty ryczattowej brutto okreslonej
w § 11 ust. 5 (dla danego wezfa) za kazdy dzien zwioki. Kara jest naliczana
odrebnie dla kazdego budowanego wezta dla ktérego nastgpito niedotrzymanie
terminu,
- za niedotrzymanie usuniecia wad na wezle stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji, w wysokosci 0,2% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w §
11 ust. 5 za kazdy dzieh zwtoki, liczac od dnia ustalonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad,
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- za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w kwocie 10% wartosci kwoty
ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust.1 umowy,

- za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 2,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11
ust. 1,

- za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
2,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust. 1,

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2,0% kwoty ryczattowej brutto
okreslonej w § 11 ust. 1,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty pomimo sprzeciwu wniesionego przez Zamawiajacego o ktérym mowa
w § 6 ust. 7 w wysokosci 1,0% kwoty ryczattowej brutto okreslonej w § 11 ust.
1.

1.2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy
zprzyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% kwoty
ryczattowej brutto, okresSlonej w § 11 ustl, z zastrzezeniem, ze w razie
wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna
bvto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 7 dni od
daty otrzymania wezwania do zaptaty.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych, z naleznego
wynagrodzenia naliczconego w fakturach wystawionych przez Wykonawce lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcanie kar umownych w spos6b wskazany w niniejszym ustepie.

§16
Roszczenia i odstgpienie od umowy

1. W okresie obowigzywania umowy, po jej rozwigzaniu lub po wygasnieciu, Wykonawca
odpowiedzialny jest wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda
one wynikac¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytej starannosci wykonania przez
Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowi¢ bedzie
roznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego Wykonawce a wartoscig brutto tej
czesci przedmiotu umowy, ktdra nie zostata wykonana.

4. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce zgodnie z § 10 ust. 3 do rozpoczecia
rozruchu, regulacji i ruchu prébnego weziéw oraz sporzadzenia stosownych
dokumentow wynikajgcych z ,Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru
weztéw cieplnych w RADPEC S.A”, Zamawiajgcy moze zlecic stronie trzeciej wykonanie
powyzszych prac i obcigzy¢ Wykonawce kosztami, jakie Zamawiajgcy poniesie z tego
tytutu.

5. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu jedynie na skutek
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust 2 lit. f/ niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci, jezeli:
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a/ nastapifa zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy nie
lezy w interesie publicznym, ani Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy.

b/ zostanie ogloszona upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢/ Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy badZz nie wywigzuje sie z niej
pomimo trzech pisemnych wezwan Zamawiajcego.

7. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera uzasadnienie. Odstgpienie nie zwalnia Wykonawcy z udzielenia
gwarancji i odpowiedzialnosci za wady zrealizowanej czesci robdt, ktéra zostata
wykonana w okresie obowigzywania umowy.

8. W przypadku odstapienia od umowy, strony zobowigzane sg sporzadzi¢ szczegdtowy
opis wykonanych robdt wg stanu na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni. Wykonawca
na tej podstawie wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy.

§17
Zmiany postanowien umowy

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod

rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien zawartej umowy moze

nastapi¢ wytacznie za zgodg obu stron.

2. Strony dopuszczajg zmiane warunkéw umowy w nastepujacych przypadkach:

a/ urzedowej zmiany stawki podatku VAT, powodujacej zmiane wynagrodzenia
ryczattowego brutto umowy,

b/ zmiany terminu ptatnosci,

¢/ zmiany terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

d/ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e/ zmiany oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego lub Wykonawcy,

f/  zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku gdy:
- prace zostang wstrzymane przez wifasciciela pomieszczenia w ktérym budowany
jest wezet, organy wiadzy panstwowej lub gminnej lub na podstawie decyzji
administracyjnych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- dziafanie sity wyzszej uniemozliwia wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym
terminie (zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze, warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi wykonanie rob6t - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy),
- wystapi niezgodnos¢ dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym w trakcie
realizacji przedmiotu zamOwienia niemozliwa do przewidzenia na etapie
projektowania,
- wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych.

g/ wykonania robdt zamiennych w zakresie:
- zamiany trasy rurociggdw wewnetrznych jezeli: wystgpi niezgodnos¢ stanu
faktycznego z dokumentacjg projektowa uniemozliwiajaca realizacje zadania wg
tej dokumentacji, lub w wyniku odmowy udostepnienia terenu przez jego
wiasciciela mimo uprzednio wyrazonej zgody czego nie mozna byto przewidzie¢
na etapie projektowania i wszczecia postepowania,
- zastosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych do zaprojektowanych lub
materiatéw i urzadzen réwnowaznych zfozonych w ofercie, w przypadku gdy
zmiana ta wynika bezposrednio z przyczyn obiektywnych tj. zaprojektowane lub
zaoferowane materiaty lub urzadzenia nie sg juz produkowane, wprowadzono na
rynek materialy i urzadzenia nowszej generacji przewyzszajace parametrami
materiaty i urzadzenia zaprojektowane lub zaoferowane, wystgpita niezgodnos¢
stanu faktycznego z dokumentacja projektowa uniemozliwiajagca z przyczyn
technicznych zastosowanie materiatdw i urzadzen zaprojektowanych Iub
zaoferowanych czego nie mozna byio przewidzie¢ na etapie projektowania
i wyborze oferty.
- zmiany technologii wykonywania robdt wynikajacych z powyzszych zmian lub
zapewnienia bezpieczeAstwa pracy na budowie.
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3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, odpowiednio Zamawiajacy lub Wykonawca
poinformuje pisemnie druga strone w terminie 7 dni. Okolicznosci stanowigce
podstawe zmiany umowy winny by¢ szczeg6towo uzasadnione i udokumentowane
przez strone wystepujacg z propozycja zmiany niniejszej umowy.

4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszga umowg oraz spornych, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i wymagania Zamawiajgcego zawarte w SIWZ.

§19
Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz
podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego pisemng zgode na
wykonanie tej czynnosci

§ 20
Mogace wynikng¢ ze stosunku objetego niniejsza umowag spory, strony poddaj3 pod
rozstrzygniecie przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajgcego.

§22
Zatacznik do niniejszej umowy stanowi jej integralng czes¢, w tym:
Zatacznik nr 1 : Wykaz materiatdw i urzadzen, ktére beda zastosowane do wykonania
przedmiotu umowy (w przypadku uwzglednienia w ofercie rozwigzan
rownowaznych)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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