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Opracowanie zawiera

1. Cze$¢ ogdina.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

5. Wykonanie robdt budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. 0dbidr robét budowlanych.

9. Rozliczenie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.

Projekt budowlany przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu



1-CZ€SC OGOLNA

a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Budowa preizolowanego przytacza cieptowniczego wysokich parametréw do wezta

cieplnego w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu. Obreb 0040 Arkusz 17
dz. 33, 34, Obreb 0040 Arkusz 28, dz. 25/9, 27/1, 25/7, 25/6,

podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC”
S.A.ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 r. edycja nr 3

- Protokdt z narady koordynacyjnej

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Inwentaryzacja wfasna w terenie.

- Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

dokumentacja budowlana

Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty wykonane:

- Projekt budowlany preizolowanego przyfacza cieptowniczego wysokich parametrow
do wezta cieplnego w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu. Obreb 0040
Arkusz 17 dz. 33 Obreb 0040 Arkusz 28, dz. 25/9, 27/1, 25/7, 25/6,

b) przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru w zakresie budowy sieci cieptowniczej wysokich parametréw. Roboty
budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie przedmiotu zaméwienia: Budowy
preizolowanego przytycza cieplowniczego wysokich parametréw do wezla cieplnego
w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu. Obreb 0040 Arkusz 17 dz. 33,
Obreb 0040 Arkusz 28, dz. 25/9, 27/1, 25/7, 25/6,

¢) wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja
i zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem budowy
i przywrocenie do stanu pierwotnego.
d) informacje o terenie budowy.

e organizacja robot budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:
Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala
z Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko$¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatdw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpaddw.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie
przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren
budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed
dostgpem o0sob niepowofanych oraz zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie
budowy materiatow przed kradzieza, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pefni
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role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego
robét wynikajacych z przedmiotu zamowienia.

e Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich:
Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw t3cznosci,
dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
moga stwarzac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie moga powodowac zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.
Wykonawca musi przestrzega¢ ogoélnych warunkéw w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejgcych instalacji i urzadzen w miejscu budowy.

e Ochrona sSrodowiska:
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczacymi ochrony srodowiska, unikac
zanieczyszczenia srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscia
powstania pozaru. Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy,
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb
ochrony dziedzictwa kulturowego o zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesne;.

e Warunki bezpieczenstwa pracy:
Przy realizacji robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robdt niebezpiecznych, wyposazy¢ w Srodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowaC miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej
na terenie budowy. Kierownik Budowy/Robdt jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) w oparciu o ,informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
.planem bioz". Miejscem przechowywania ,planu bioz" oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy/Robdt.

e ogrodzenie placu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie
placu budowy lub szkicdw plandéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania
jego akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu
budowy, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drog
publicznych i ulic przy placu budowy.

e Zabezpieczenie terenu budowy;
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér
i znakdw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do Switu z odlegtosci co najmniej 150 m
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przy oswietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat
btyskowy barwy zéttej. Dla urzgdzen bezpieczeristwa ruchu stosuje sie odpowiednio
barwy: biatg, czerwong, zotta i czarna. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane
z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej lub  z6tej i  wyposazone w elementy  odblaskowe
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

e nazwy i kody:
Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5
Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0

o okreslenia podstawowe:
Inwestor - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca zleceniodawcg zadania.
Kierownik Budowy/Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca - uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie
Inwestora przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI
- POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
0 wifasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Moga byc stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Szczegétowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw podano w
Projekcie Budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
| urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz  elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych
i certyfikatach zgodnosci. Materialy i elementy budowlane dostarczone przez
Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru,
powinny by¢ niezwfocznie usuniete z placu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robGt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakosc i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
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w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA
JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom
ochrony sSrodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy
wymagaja tego przepisy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce  zachowania odpowiedniej jakosci wykonania robot oraz
bezpieczenstwa pracy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do wykonywania robét. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem
niniejszej ST stosowac sprawny technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania dotyczacych
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

Wykonawca musi usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawne
technicznie Srodki transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANC]I
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW
| OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020r, edycja nr 3 zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
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i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bed3a oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy
stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku. Zgodnie
z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 r. edycja nr 3.

Wykonawca sieci cieptowniczej zobowiazany jest do przestrzegania na kazdym etapie
prowadzenia prac n/w. zasad:

1) Sieci cieptownicze nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Projektem Budowlanym, na podstawie prawomocne;j Decyzji
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe (o ile jest
wymagana), przy uwzglednieniu warunkéw na realizacje sieci ujetych w decyzjach
i uzgodnieniach, oraz umowach z wiascicielami terendw, powstatych na etapie
opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich spawow
potwierdzonych ,Protokélem z badania spawéw na sieci cieptowniczej” -
wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne Wpisy w Dzienniku Budowy
Swiadczace o dochowaniu rygoréw czystosci wszystkich elementow przy ich
sktadowaniu i montazu a w szczegélnosci kazdorazowe, biezace i staranne
zabezpieczenie realizowanych odcinkéw przed dostaniem sie zanieczyszczen,
zwalniaja Wykonawce z wykonywania ptukania sieci. W przypadku
niedotrzymania powyzszych rygoréw na Wykonawcy ciazy obowigzek dokonania
ptukania sieci cieptowniczej.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

c) warunkami niniejszych wytycznych odbioru sieci cieptowniczej w ,RADPEC” S.A.
i warunkami technologii wykonania sieci cieptowniczej dla danego systemu rur
preizolowanych.

1) Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowiazany jest spisac:

a) ,Protokét wprowadzenia na budowe”,

b) .Protokét udostepnienia terenu na czas realizacji sieci cieptowniczej”,

2) W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czesciowego, przed
ztozeniem faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z Inspektorem Nadzoru dla
realizowanej sieci ,,Protokét zaawansowania robét”,

3) Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP. Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
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budowlanego (o ile jest wymagany przepisami).

) obstugi geodezyjnej na realizowanej sieci cieptowniczej.

d) opracowania dokumentacji powykonawczej sieci cieptowniczej Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ dtugosci, Srednice i rzedne posadowienia sieci, oraz
wspoitrzedne potozenia rurociggéw i elementdw sieci w stosunku do statych obiektow
w terenie, okreslone na podstawie pomiarow odleglosci oraz schemat montazowy
z oznaczeniem (numeracjg) muf.

e) elementami sieci, ktérych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone s3. zmiany
kierunku sieci, fuki kompensacyjne lub kompensatory, ztgcza, odgatezienia, armatura,
skrzyzowania z innymi sieciami i kablami, podfaczenia systemu alarmowego. Wyniki
pomiaréw powinny by¢ niezwiocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru w celu
uzyskania zgody na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien z wtascicielami terendw.

g) prowadzenia uzgodnien z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia technlcznego
terenu, na ktérym prowadzone sg prace.

5) Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych
wytycznych na etapie realizacyjnym muszg zostac¢ uzgodnione przez Wykonawce
z Inspektorem Nadzoru reprezentujgcym ,RADPEC” S.A. na etapie realizacji danego
zadania.

6) Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgfoszenia do Dziatu Technicznego
LRADPEC" S.A. prac zanikowych i ulegajacych zakryciu, na ktére wymagane s3
protokéty odbiordw, w terminie nie krétszym niz 3 dni przed planowang praca.

7) Pisemne zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce
moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodnosci wykonania
zleconego zadania i przekazaniu przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawcze;.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w stosunku do
trasy zaprojektowanej, do obowiazkdéw Wykonawcy bedzie nalezato przygotowanie
wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania przez Inwestora decyzji na
uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji sieci kanatowych wytaczone odcinki sieci zlikwidowac.
Dopuszcza sie, w uzgodnieniu z ,RADPEC" S.A., pozostawienie nieczynnych odcinkdw
po przemurowaniu kanatéw i komdr oraz zaslepieniu pozostawionych rurociggéw.
Komory nalezy dodatkowo wypetni¢ kruszywem.

10) Wytaczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ zinwentaryzowane i oznaczone jako
Lnieczynne”

6 - OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wi3czajac personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm
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okreslajacym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 r. edycja nr 3. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédel ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty nie spefniajace tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca realizacji. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technikq, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
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w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoruy,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie
rowniez:

- protokdt przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogéblne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych
w ustalonych jednostkach. W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuje.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 r. edycja nr 3.

Odbioru koncowego realizowanej sieci cieptowniczej dokonuje Komisja Odbiorowa
,RADPEC" S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu prébnego potwierdzonego
,Protokétem z ruchu prébnego sieci cieptowniczej i uzyskaniu pisemnego
zgtoszenia o jej zrealizowaniu przez Wykonawce. Z odbioru koricowego sporzadzany
jest ,Protokot koncowego odbioru sieci cieptowniczej” Pozytywny wynik odbioru
koncowego konczy realizacje sieci cieptowniczej i kwalifikuje sie¢ do uruchomienia
i eksploatacji.

8.1 Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowa systemu
impulsowego.
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Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowa systemu impulsowego
jest jednoczesne spefnienie n/w. warunkéw:

1) ciggtosc petii.

2) rezystancja izolacji - Rmin220MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (+10%),

8.2 Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze
sieci cieplowniczej

Warunkiem odbioru sieci cieptowniczej jest przekazanie przez Wykonawce n/w.
dokumentdw:

1) inwentaryzacja powykonawcza sieci cieptowniczej na podktadzie geodezyjnym
w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego geodete,

2) wykonanego przez geodete schematu montazowego,

3) dokumentacja powykonawcza sieci cieptowniczej w 2 egz.

4) dokumenty producentéw (dla rur, elementéw preizolowanych sieci, armatury, oraz
innych elementéw zwigzanych z realizacja sieci cieptowniczej), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementéw preizolowanych (rury, ksztattki,
armatura, zespot ztacza) na zgodnos$¢ z wymaganiami aktualnych Polskich Norm,
Swiadczace o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie z certyfikatem
zgodnosci, lub deklaracjg zgodnosci, lub odpowiednia Aprobatg Techniczng,

b) Swiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jakosciowego

stalowych rur przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

C) atesty,

d) Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e) DTR zastosowanych urzadzen i armatury.

5) Dziennik Budowy.

6) oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
obowigzujacymi przepisami i normami

/) uProtokét z badania spawéw na sieci cieptowniczej”.

8) .Protokot odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci cieptowniczej"”.

9) ,Protokét badania szczelnosci muf termokurczliwych na sieci cieptowniczej"”.
10) ,,Protokét odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cieptowniczej”.

11) ..Protokét utylizacji odpadéw lub przekazania do utylizacji jednostce
uprawnionej do takiej dziatalnosci”.

12) .Protokét odbioru podsypki/zasypki sieci”.

13) .Protokét z ruchu prébnego sieci cieplowniczej”.

Ponadto Wykonawca przekazuije:

- w przypadku wykonywania robét w obrebie pasa drogowego - Protokét odbioru pasa
drogowego przez Miejski Zarzad Drég i Komunikacji wraz z badaniem laboratoryjnym
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- W przypadku konieczno$ci dokonywania przektadek istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji zadania - Protokét odbioru wykonanych prac przez firmy, ktérych uzbrojenie
byto przektadane.

9 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE], NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
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DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢
i nalezy je czytaC tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia
i wymaganiami. Roboty bed3 wykonywane w bezpieczny sposéb, w zgodzie z PN
i obowigzujacymi przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r.
poz. 1213)

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1255),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 nr 120poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2021 poz.
2260).

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru weztow cieptowniczych ”,

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
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rad ec Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej .RADPEC” Spétka Akcyjna
p ul. Zelazna 7, 26-616 Radom, radpec@radpec.compl, www.radpec.com.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02

Montaz sieci cieplnych wg kodu CPV: 45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przytacza cieptowniczego wysokich parametréw do wezta cieplnego w
budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu.

Obreb 0040 Arkusz 17 dz. 33, Obreb 0040 Arkusz 28, dz. 25/9, 27/1, 25/7, 25/6,
Kategoria obiektu: XXVI K8

INWESTOR:
Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC” Spétka Akcyjna
ul. Zelazna 7
26 -616 Radom
www.radpec.com.pl

Opracowat:
mgr inz. Dorota Kopycka

nr upr. MAZ/0421/PWBS/23

Radom, Marzec 2025 .
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Opracowanie zawiera
1. Czes¢ ogoblna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

5. Wykonanie robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Odbior robét budowlanych.

9. Rozliczenie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.
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1-CzgSC OGOLNA

a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajjcego:

Budowa preizolowanego przytacza cieptowniczego wysokich parametréw do wezta
cieplnego w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu. Obreb 0040 Arkusz 17

dz. 33, Obreb 0040 Arkusz 28, dz. 25/9, 27/1, 25/7, 25/,

b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace budowy preizolowanego przytacza cieptowniczego wysokich parametréw
do wezfa cieplnego w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu. Obreb 0040
Arkusz 17 dz. 33, Obreb 0040 Arkusz 28, dz. 25/9, 27/1, 25/7, 25/6,

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;

2.1. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodne
z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji.
Szczegbtowy wykaz materiatdw ujety w dokumentacji. Materiaty podstawowe
zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacja projektowa:

* Rury preizolowane

* Kolana preizolowane

* Zwezki preizolowane

* Zespoty zigcz

2.2. Sk¥adowanie - zgodnie Instrukcja wykonania i odbioru producenta rur
preizolowanych RADPOL PIPES.

* Rury stalowe preizolowane sktadowa¢ na prostej, ptaskiej powierzchni. Rury
zabezpieczy¢ przed ich osunieciem sie.

* Zaleca sie sktadowanie rur tak, aby nalepki znajdowaty sie po tej samej stronie.

* Maksymalna wysokos¢ stosu wynosi 200 cm.

* Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z transportem oraz
cieciem rur w temp. ponizej -15 °C,

* Elementy preizolowane chroni¢ przed dtugotrwatym (kilkanascie miesiecy)
bezposrednim dziataniem stoica, od wplywu temperatury i promieni ultrafioletowych.
* Materiaty do pofaczen elementéw, armature i rurociggi stalowe nalezy
przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

* Ptynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze powyzej +15°C i nieprzekraczajgcej +30°C

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA
JAKOSCIA;
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Warunki ogélne dotyczace sprzetu do robdt budowlanych podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

e elektronarzedzia

e spawarka TIG

» palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami butli,

e palnik propan-butan,

« pompka nozna do préb szczelnosci muf,

e zuraw samochodowy

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Warunki ogdlne dotyczgce Srodkow transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Czes¢ Ogolna.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujace,
sprawne technicznie srodki transportu:

e samochod dostawczy

e samochdd skrzyniowy do 5 t

e samochdd dtuzycowy lub samochdd z przyczepa diuzycowa

Urzadzenia, armature i rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza, na ktérym s3 przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przefadunku. Zawiesia uzywane do przenoszenia rur
preizolowanych powinny by¢ wyposazone w pasy lub tasmy o szerokosci min. 10 cm.
Do podwieszania preizolowanych rur nie wolno uzywac stalowych lin, sznuréw, itp.
powodujgcych wegniecenia i rowki na powierzchni rur. Transport powinien byc
wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci.

5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

5.1. Wymagania ogéine.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdt budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét montazowych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz przyfaczy
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz sieci cieplnych preizolowanych

Montazu urzadzen nalezy dokona¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
producenta rur preizolowanych.

W jednym wykopie prowadzone sg dwa rurociagi (zasilajacy i powrotny), przy czym
zaleca sie uktadanie rurociggdéw jeden obok drugiego. Rurocigg zasilajacy powinien
znajdowac sie z prawej strony (patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu
zasilajgcym). Warunek ten nie dotyczy odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania.
W celu ewentualnego ominiecia istniejgcego niezainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykorzystac tzw. elastyczny kat giecia.
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Potaczenia spawane.

Sieci cieplne nalezy f3czy¢ przez spawanie spoinami klasy min. C (zalecana jednak
klasa B). Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby, ttuszczu
i innych zanieczyszczer do metalicznego potysku. Brzegi rur stalowych powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczer do metalicznego potysku.
Krawedzie do spawania moga by¢ przygotowane przez obrébke mechaniczng lub
cigcia termiczne. Przy termicznym cieciu krawedzi zaleca sie oszlifowanie krawedzi
cigcia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni wykonywac spawacze
posiadajacy odpowiednie uprawnienia do spawania rur, np: RIE, RITIG, RIT/E. Proces
spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami metody spawania.
Gotowe spoiny powinny by¢ oznaczone wyraZznym znakiem Spawacza, umieszczonym
obok spoiny. W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementdw
preizolowanych musza by¢ zabezpieczone przed dziataniem palnika, np: za pomocga
metalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.

Po utozeniu rur w wykopie i wykonywaniu potaczeri spawanych, wszystkie spoiny rur
i elementéw powinny by¢ poddane badaniom radiograficznym przeprowadzonym
zgodnie z PN-M-69770, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreslona w oparciu
0 PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie $rednim wg PN-EN-25817). Do
kontroli spoin rur i elementéw o grubosci > 8 mm jako réwnowazne badaniom
radiograficznym dopuszcza sie badania ultradzwiekowe zgodnie z PN-M-70055
i okreslenie zgodnie z PN-EN ISO 5817 klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa C).
Zaleca si¢ wykonywanie spawania w ostonie argonu dla wszystkich srednic,
natomiast od Srednicy Dn 100 mm spawanie w ostonie argonu jest bezwzglednie
wymagane.

Izolacja potaczen.

Izolowanie potaczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami
zastosowanej technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajace uprawnienia
producenta lub ekipe specjalistyczng producenta rur. Sprawdzic, czy pianka na
koncach rur preizolowanych jest sucha. Powierzchnie rur przewodowych oczyscic¢
Z zanieczyszczen mechanicznych (piasek, bfoto) i w razie koniecznosci wysuszyc.
Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego powinny by¢ aktywowane
ptomieniem gazowym (propanowym), aby usuna¢ z nich warstwe utleniong i odttuscic,
Wykonanie izolacji potgczenia spawanego powinno by¢ wykonane <cisle wedtug
wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych i producenta
zespotu zfgcza. Robdt izolacyjnych nie wolno wykonywaé w temperaturze otoczenia
nizszej niz +50C i w czasie opadéw atmosferycznych. W przypadku wystepowania
okresowych opadéw, miejsca potaczen spawanych przed izolacjg nalezy zabezpieczy¢
tak, aby pianka nie ulegta zawilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w RADPEC" S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020r. edycja nr 3" izolowanie termiczne
potaczen mufowanych winno by¢ wykonywane z uwzglednieniem n/w. Wymogow:

e izolowanie termiczne potgczen wykona¢ pianka PU wykonywang poprzez
zalewanie (w uzgodnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie sztywnych
tubek PU).

e dla rur przewodowych > 200mm pianowanie nalezy wykonac przy uzyciu
mobilnego agregatem pianotwarczego,
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e dla Srednic ponizej 200mm dopuszcza sie tylko zestawy do pianowania
dedykowane do stosowanych technologii i Srednic.
System instalacji alarmowej impulsowej.
System sygnalizacji awarii nalezy zamontowac zgodnie ze schematem alarmu
zataczonym do niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,RADPEC" S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020r. edycja nr 3.
Zaprojektowana sie¢ cieplna wyposazona bedzie i dostarczona wraz z systemem
alarmowym impulsowym.
System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju 1,5
mm?, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rownolegle do rury przewodowej,
przesuniete o kat 120° w pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegtosci okoto 15 mm od
rury stalowej. Jeden z drutow - sygnalizacyjny, ma czysta, nagg powierzchnie a drugi -
alarmowy, ocynkowang. Oba druty muszg mie¢ te same parametry. Pofaczenia
przewoddéw alarmowych w mufach wykonac scisle wedtug instrukcji producenta rur.
Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji alarmowej jest prawidfowe
pofaczenie wszystkich wspétpracujagcych ze sobg elementéw. Dlatego nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac zwigzanych z montazem
rurociggu preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewoddw sygnalizacji alarmowej
zamontowanych w elementach preizolowanych. System alarmowy umozliwia biezacg
kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji termicznej w okresie budowy sieci
cieplnej oraz lokalizacje awarii w okresie eksploatacji.
System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie sieci cieplnej pozwala
w odpowiednim  czasie  okresli¢ sposéb i zakres naprawy. taczenie
przewoddw sygnalizacji alarmowej nalezy prowadzi¢ réwnolegle z mufowaniem, aby
unikna¢ ewentualnych uszkodzen wykonanych potaczen. W czasie budowy sieci
nalezy dokonac pomiaru wilgotnosci izolacji.
Druty miedziane nalezy umiesci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych
uprzednio do rury stalowej za pomocg tasmy papierowej. Przewody instalacji
alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego zw. (End-Cap) do puszek
przyfaczeniowych, nalezy zaizolowac przy uzyciu koszulek
termokurczliwych. Miejsca wyprowadzen przewodoéw na cafej ich diugosci utozenia
pod End-Cap muszg by¢ dodatkowo zaizolowane tasma mastykowa uniemozliwiajac
tym przedostanie sie wilgoci pod End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory
cieplne) przewody alarmowe moga by¢ wyprowadzone z pod End-Cap na pfaszcz
ostonowy i potaczone w kostce kablowej. Do kostki nalezy réwniez doprowadzic
przewod uziemiajacy z rurg stalowa (decyzja zastrzezona dla stuzb technicznych
RADPEC" S.A).
Wyprowadzenie przewoddéw bezposrednio poprzez pfaszcz ostonowy lub mufe do
naziemnych punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane wytacznie
dedykowanymi przewodami koncentrycznymi o impedancji Z02125.
Usytuowanie punktdw pomiarowych nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi
L.RADPEC" S.A. i wiascicielem terenu Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje
izolacji pojedynczego elementu, ktéra musi spetni¢ warunek R>200 M
Po podtaczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:
- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 M
- ciggtos¢ i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosi¢r=1,2
/100m(+10%)
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Alarm wykona¢ zgodnie ze schematem alarmu, zamkniecia petli pomiarowych
wykonac przy uzyciu puszek przytaczeniowych (pojedynczych lub podwdjnych) i kabli
KE-001. Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci
cieptfowniczej i systemu alarmowego. Przy montazu przestrzegac scisle
zalecen, instrukcji oraz Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020r. edycja nr 3. Przed
zasypywaniem sieci cieplnej nalezy =zleci¢ kontrole i wykonanie protokofu
pomiarowego. Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowa systemu
impulsowego jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:

- Ciggtosc petli,

- rezystancja izolacji - Rmin220M /1000m przewodu,

- rezystancja przewodu petlir=1,2 /100m (+10%).

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie roboty wykonac zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru
sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020r edycja nr 3 .oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze
szczegllng starannoscia nalezy stosowac sie do Instrukcji spawania rur
przewodowych sieci ciepfowniczej z rur i elementéw preizolowanych”.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;

6.1. Wymagania ogéine.

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

6.3. Kontrola jakosci robét.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020r. edycja nr 3.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogélna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Cze$¢ Ogdlna

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH;

Zasady rozliczen robot budowlanych oraz robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Ustawy i rozporzadzenia.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r.
poz.1213)

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1255),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 nr 120poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 nr 120poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2021 poz.
2260).

e Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 4 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”, Ze szczegdlna
starannos$cig nalezy stosowac sie do ,Instrukcji spawania rur przewodowych sieci
cieptowniczej z rur i elementow preizolowanych”.

* Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

* Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 r. edycja nr 3.

Przepisy zwigzane:

* PN-EN 253 - Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i pfaszcza ostonowego z polietylenu.

* PN-EN 448 - Ksztattki i zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego.

* PN-EN 488 - Zespodt armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng
z poliuretanu i pfaszcza ostonowego z polietylenu.

 PN-EN 489 - Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng
z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

* PN-EN 14419 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. System kontroli
i sygnalizacji zagrozen stanéw awaryjnych.
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* PN-B-0242 - Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-64/B-1040 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-B-10405 - Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.,

* PN-92/M-34031 - Rurociagi pary i wody goracej. 0gélne wymagania i badania.
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rad ec Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC” Spotka Akcyjna
p ul. Zelazna 7, 26-616 Radom, radpec@radpec.com.pl, www.radpec.com.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01

Montaz sieci cieplnych wg kodu CPV: 45111200-0
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przytgcza cieptowniczego wysokich parametréw do wezta cieplnego w
budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu.

Obreb 0040 Arkusz 17 dz. 33, Obreb 0040 Arkusz 28, dz. 25/9, 27/1, 25/7, 25/6,
Kategoria obiektu: XXVI K8

INWESTOR:
Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej ,,RADPEC” Spotka Akcyjna
ul. Zelazna 7
26 - 616 Radom

www.radpec.com.pl

Opracowat: e
mgr inz. Dorota Kopycka mﬁ <t ol
nrupr. MAZ/0421/PWBS/23 2

G0

MAZ/0421/PWBS/23
Radom, Marzec 2025 .
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Opracowanie zawiera

. Czes$c ogoblna.

. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.
. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

. Wykonanie robét budowlanych.

. Kontrola jakosci robét.

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
. 0dbior rob6t budowlanych.

. Rozliczenie rob6t budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.

LoONOWVMA, WNR
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1-CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajcego:
Budowa preizolowanego przytacza cieptowniczego wysokich parametréow do wezta

cieplnego w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu. Obreb 0040 Arkusz 17
dz. 33, Obreb 0040 Arkusz 28, dz. 25/9, 27/1, 25/7, 25/6,

b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej SzczegGtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace budowy preizolowanego przytacza ciepfowniczego wysokich parametréw
do wezta cieplnego w budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu. Obreb 0040
Arkusz 17 dz. 33, Obreb 0040 Arkusz 28, dz. 25/9, 27/1, 25/7, 25/6,

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;:

2.1. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodne
Z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji.
SzczegGlowy wykaz materiatéw ujety w dokumentacji. Materiaty podstawowe
zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacja projektowa:

* piasek na podsypke i zasypke,

* grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkfad na obsypanie,

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZtOZONA
JAKOSCIA;

Warunki ogdlne dotyczace sprzetu do robot budowlanych podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czesc Ogdlna. Roboty ziemne,
zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujacego, sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego:

* koparka do wykonywania wykopdw,

* spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypéw, przemieszczania gruntu
w obrebie budowy,

* koparko-tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania
i zwatowania

* zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow fundamentowych

I nasypow

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Warunki ogolne dotyczace Srodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych - Czes¢ Ogdlna. Do wykonania robdt
bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgce, sprawne technicznie
Srodki transportu:

* samochod dostawczy

* samochod samowyfadowczy o tadownosci powyzej 5 t

Projekt budowlany przylacza cieplowniczego do budynku przy ul. Parkowej dz. 33, 34 w Radomiu



» samochdd skrzyniowy
5 - WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

5.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robat budowlanych - Czes¢ Ogolna.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik Robét powinien stwierdzi¢, ze:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt ziemnych,

* elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na roboty ziemne odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Wykonywanie wykopéw

Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdow i nasypow nalezy:

e zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosSciowym oraz opinig ZUD i naniesionymi
konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkow i budowli,

* wyznaczy(¢ (przez uprawniong jednostke geodezyjng) trase sieci cieplnej,

e przygotowal i oczysci¢ teren, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,

e przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Roboty nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego przez wykonanie przekopoéw kontrolnych.
W miejscach kolizji i zblizen z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku zblizen do kabli energetycznych
lub telefonicznych na odlegtos¢ mniejszg niz 30 cm, nalezy kabel zabezpieczyc
rurg ochronng typu AROT PS o srednicach 110 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli WN
i na dtugosci min. 3 mb.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do glebokosci 0,1-0,2m
mniejszej od  projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do  gtebokosci
wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu przewodu rurociggowego.
Minimalna szeroko$s¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do S$rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze
by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory,
Swiatfa ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczeristwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w
dzien i w nocy zapér i znakow, utrzymane w nalezytym stanie przez
okres trwania robét dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do
switu z odlegtosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich Swiattami drogowymi.
Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien
by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat btyskowy barwy Zéttej.

Dla urzadzen bezpieczeAstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy: biata, czerwong,
z0Mtq i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez Ostrzegawczg o barwie pomarafczowej lub zéttej
i wyposazone w elementy odblaskowe ufatwiajgce spostrzeganie przez kierujacych.
Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem
iw odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi  wykopu. Wykopy
0 Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoéci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno -inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od
poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejécie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy
zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyijna.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac dtugosci, srednice
i rzedne posadowienia sieci, oraz wspodifrzedne potozenia rurociggéw i elementéw sieci
w stosunku do statych obiektéw w terenie, okrelone na podstawie pomiaréw
odlegtosci oraz schemat montazowy z oznaczeniem (numeracja) muf. Elementami
sieci, ktérych potozenie musi by¢ doktadnie okreélone S3. zmiany kierunku sieci,
fuki kompensacyjne lub kompensatory, zt3cza, odgatezienia, armatura, skrzyzowania
z innymi sieciami i kablami, podtgczenia systemu alarmowego.

Po wykonaniu catosci prac, a w szczegolnosci  prac  ziemnych teren
nalezy uporzadkowac, na tereny zielone nalezy nawieZ¢ czarnoziem i posiac trawe.
Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekazac protokotem wiascicielom.

5.4. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi klina odtamu.

5.5. Podioze
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Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych podsypka piaskows,
niezawierajaca gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzic
izolacje. Granulacja piasku winna wynosic¢ 0-4 mm.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie rurociggu. Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci potaczen i ich
szczelnosci oraz uzupetnieniu izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwg piasku
i zagesci¢, a nastepnie zasypac ziemig z istniejacego poziomu terenu. W trakcie
wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej warstwy, nalezy nad rurociggami na
catej ich dtugosci, roztozy¢ kolorowa tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spefniac nastepujace wymagania:

* wielkoS¢ ziaren 0-4 mm,

 czystos¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny,
grudek mutu oraz resztek roslinnych,

e ksztatt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby
uszkodzic rurocigg lub zfgcza,

e zageszczenie: wymagane jest staranne i réwnomierne zageszczenie. Materiaf
zasypki pod drogami, ulicami, parkingami w sasiedztwie budowli, itp. Powinien by¢
zageszczony do takiego poziomu, w ktérym bedzie miat taka nosnos¢, jaka ma grunt
poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
przed utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej
warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza
niz 15 cm. Przestrzen wokot rurociggdw w strefie tarcia nalezy wypetni¢ zasypka na
wysoko$¢, co najmniej 10 cm nad rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywac
warstwami, warstwy te nalezy zageszczac recznie. Zasypke nalezy rozmieszczac
wokdt rurociggow tak, aby zapewni¢, ze rurociagi beda w petni podparte, na catej ich
dtugosci i wokot ich catego obwodu.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;

6.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ 0Ogdlna.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
dokfadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej
i normach BN-83/883&02, PN-68/B-06050, PN-8 1/B-1 0725

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podfoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
- wykonanie zasypu,

- zageszczenie.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
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Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czesc¢ Ogolna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Czesc¢ Ogdlna.
9 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r.

poz.1213)

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1255),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spofecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw

oceny zgodnosci, wymagar, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w

ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

(Dz.U.04.195.2011).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2021 poz.

2260).
Przepisy zwigzane:
Wytyczne  do  projektowania, realizacji i  odbioru  sieci cieptowniczych

w ,RADPEC" S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 edycja nr 3.

PN-68/8-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne., Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych oraz obowigzujgce
normy techniczne.
* PN-86/B-0248 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
* PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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