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1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa wysokoparametrowego przytgcza cieptowniczego wysokich parametréw
z instalacjg alarmowg do budynku przy ul. Mtodzianowskiej w Radomiu, dz. nr
ewid. 1/20, 1/24, 82/1 obreb 0090, arkusz 94.

- podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa.

— Aktualna mapa zasadnicza.

— Inwentaryzacja wtasna w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

— Woytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

Warunki RADPEC S.A. do projektowania przytgcza cieptowniczego do budynku przy
ul. Mtodzianowska w Radomiu nr MT/4824/2018 z dnia 11.12.2018 r.

— Decyzja MZDIK nr pisma DZ.1V.4002.212.2019.RK z dnia 28.02.2019r.

— Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem graficznym.

- dokumentacja budowlana
Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty
wykonane:
e Projekt budowlano-wykonawczy budowy przytgcza -cieptowniczego wysokich
parametréw z instalacjg alarmowg do budynku przy ul. Mtodzianowskiej w Radomiu.

e Kosztorys Inwestorski.
b) przedmiot i zakres robé6t budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru w zakresie budowy wysokoparametrowego przytgcza cieplnego w technologii
preizolowanej z instalacjg alarmowg do budynku przytgcza cieptowniczego wysokich
parametréw z instalacjg alarmowg do budynku przy ul. Mtodzianowskiej w Radomiu.
Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
gidbwnego przedmiotu zaméwienia: Budowa wysokoparametrowego przytgcza
cieplnego w technologii preizolowanej z instalacjg alarmowg do budynku przy
ul. Mtodzianowskiej w Radomiu.
c) wyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrécenie do stanu pierwotnego.
d) informacje o terenie budowy.
e organizacja robo6t budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatdbw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpaddow.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie
przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren
budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed
dostepem o0séb niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie
budowy materiatébw przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca petni
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role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego
robét wynikajgcych z przedmiotu zamowienia.
e zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci,
dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
mogg stwarzaC ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakitocenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie mogg powodowal zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolnych warunkow w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejgcych instalacji i urzgdzen w miejscu budowy.

e ochrona Srodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony Srodowiska, unikac
zanieczyszczenia srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspotczesne;.

e warunki bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikbw do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w sSrodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowaé miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w oparciu o ,informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
,planem bioz”. Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢é pomieszczenie Kierownika Budowy.

e ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie
placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania
jego akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych
i ulic przy placu budowy.

e zabezpieczenie terenu budowy;
W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢
i umiedci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, sSwiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy zapor
I znakdéw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy
oSwietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym powinien byé wyposazony w ostrzegawczy sygnat
btyskowy barwy zéttej. Dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio
barwy: biata, czerwong, Zottg i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z
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robotami w pasie drogowym powinny by¢é ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej lub Zzéttej i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.
e) nazwy i kody:

Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5

Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
f) okreslenia podstawowe:
Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca zleceniodawcg zadania.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca - uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie
Inwestora przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM,;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajgce stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Szczegdétowe
wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow podano w Projektach Budowlano —
Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosC i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy witasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
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stanie technicznym i gotowos$ci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
Ssrodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagajg
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robot oraz bezpieczehnstwa pracy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robét.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny
technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgcych
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

Wykonawca musi usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowacC sprawne
technicznie $rodki transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzgdkowania terenu wokdét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r:

Wykonawca przytgcza cieplnego zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym
etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

1)

1)

2)

3)

Przytgcze cieplne nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnhej
Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na
budowe (o ile jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkéw na
realizacje przytgcza ujetych w decyzjach i uzgodnieniach, oraz
umowach z wiascicielami terendéw, powstatych na etapie
opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich
spawow potwierdzonych ,,Protokétem z badania spawéw na sieci
cieptowniczej” - wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne
Wpisy w Dzienniku Budowy swiadczace o dochowaniu rygoréow
czystosci wszystkich elementéw przy ich skltadowaniu i montazu a
w szczegoblnosci kazdorazowe, biezace i staranne zabezpieczenie
realizowanych odcinkéw przed dostaniem sie zanieczyszczen,
zwalniajg Wykonawce z wykonywania ptukania sieci. W przypadku
niedotrzymania powyzszych rygoréw na Wykonawcy cigzy obowigzek
dokonania ptukania sieci cieptowniczej.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

c) warunkami niniejszych wytycznych odbioru przytgcza cieplnego w
,RADPEC” S.A. i warunkami technologii wykonania przytgcza cieplnego
dla danego systemu rur preizolowanych.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest

spisac:

a) ,Protokét wprowadzenia na budowe”,

b) ,Protokét udostepnienia terenu na czas realizacji sieci
cieptowniczej”,

W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czesciowego,

przed ztozeniem faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisaé z

Inspektorem  Nadzoru dla realizowanego przytagcza ,,Protokét

zaawansowania robét”,

Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ Ilub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego (o ile
jest wymagany przepisami).

c) obstugi geodezyjnej dla realizowanego przytgcza cieplnego.

d) opracowania dokumentacji powykonawczej przytgcza cieplnego.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dtugosci, srednice i
rzedne posadowienia przytgcza w stosunku do statych obiektow w
terenie, okreslone na podstawie pomiarow odlegtosci oraz schemat
montazowy z oznaczeniem (numeracjg) muf.

e) elementami przytgcza, ktorych potozenie musi by¢ dokfadnie okreslone
sg: zmiany kierunku przytgcza, tuki kompensacyjne lub kompensatory,
ztgcza, odgatezienia, armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i
kablami, podtgczenia systemu alarmowego. Wyniki pomiaréw powinny
by¢ niezwtocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania
zgody na zasypanie wykopu.
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f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien 2z wtascicielami
terenow.

g) prowadzenia uzgodnien z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia
technicznego terenu, na ktérym prowadzone sg prace.

5) Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych
wytycznych na etapie realizacyjnym muszg zosta¢ uzgodnione przez
Wykonawce z Inspektorem Nadzoru reprezentujgcym ,RADPEC” S.A. na
realizacji danego zadania.

6) Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtoszenia do Dziatu Technicznego
,RADPEC” S.A. prac zanikowych i ulegajgcych zakryciu, na ktoére
wymagane sg protokoty odbioréw, w terminie nie krotszym niz 3 dni przed
planowang praca.

7) Pisemne zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Wykonawce moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zgodnosci wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji powykonawcze] i
dokumentacji powykonawcze;.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w
stosunku do trasy zaprojektowanej, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezato przygotowanie wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania
przez Inwestora decyzji na uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji sieci kanatowych wytgczone odcinki sieci
zlikwidowa¢. Dopuszcza sie, w uzgodnieniu z L,RADPEC” S.A,
pozostawienie nieczynnych odcinkow po przemurowaniu kanatdw i komor
oraz zaslepieniu pozostawionych rurociggdw. Komory nalezy dodatkowo
wypetni¢ kruszywem.

10) Wytgczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ zinwentaryzowane i
oznaczone jako ,nieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw

z wynikami badan.
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtdérnych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,

dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym
ograniczeniom |lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie

réwniez:

- protokot przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogdlne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiar robdét okresla faktyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuje.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r

Odbioru koncowego realizowanej przytgcza cieplnego dokonuje Komisja
Odbiorowa ,RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu probnego
potwierdzonego ,Protokétem z ruchu prébnego sieci cieptowniczej i uzyskaniu
pisemnego zgtoszenia o jej zrealizowaniu przez Wykonawce. Z odbioru korncowego
sporzadzany jest ,Protokét koncowego odbioru sieci cieptowniczej”

Pozytywny wynik odbioru koncowego konczy realizacje przytgcza cieplnego
i kwalifikuje przytgcze do uruchomienia i eksploataciji.
8.1 Warunki odbioru przytacza preizolowanego z instalacjg alarmowa systemu

impulsowego.

Warunkiem odbioru przytgcza preizolowanego z instalacjg alarmowg systemu
impulsowego jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:

1) ciggtosc petili.

2) rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (£10%),

8.2 Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze
sieci cieptowniczej

Warunkiem odbioru przytgcza cieplnego jest przekazanie przez Wykonawce n/w.

dokumentow:

1) inwentaryzacja powykonawcza przytgcza cieplnego na podktadzie
geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego
geodete,

2) wykonanego przez geodete schematu montazowego,

3) dokumentacja powykonawcza przytgcza cieplnego w 2 egz.

4) dokumenty producentéw (dla rur, elementéw preizolowanych przytgcza,
armatury, oraz innych elementow zwigzanych z realizacjg przylacza
cieplnego), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementéow preizolowanych (rury,
ksztattki, armatura, zespdt ztgcza) na zgodnosé¢ z wymaganiami
aktualnych Polskich Norm, swiadczgce o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie zgodnie z certyfikatem zgodnosci, lub deklaracjg
zgodnosci, lub odpowiednig Aprobatg Techniczng,
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b) Swiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jakosciowego
stalowych rur przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

c) atesty,

d) sSwiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e) DTR zastosowanych urzgdzen i armatury.

5) Dziennik Budowy.

6) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i normami

7) ,,Protokét z badania spawow na sieci cieptowniczej”.

8) ,,Protokét odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci cieptowniczej”.

9) ,Protokét badania szczelnosci muf termokurczliwych na sieci
cieptowniczej”.

10) ,,Protokdét odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cieptowniczej”.

11) ,,Protokét utylizacji odpadéw lub przekazania do utylizacji jednostce
uprawnionej do takiej dziatalnosci”.

12) ,,Protokét odbioru podsypki/zasypki sieci”.

13) ,Protokét z ruchu prébnego sieci cieptowniczej”.

Ponadto Wykonawca przekazuje:

- w przypadku wykonywania robot w obrebie pasa drogowego — Protokdét odbioru

pasa drogowego przez Miejski Zarzad Drég i Komunikacji wraz z badaniem

laboratoryjnym zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- w przypadku koniecznosci dokonywania przektadek istniejgcego uzbrojenia w

trakcie realizacji zadania — Protokdt odbioru wykonanych prac przez firmy,

ktérych uzbrojenie byto przektadane.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na

Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
czesC i nalezy je czytaC tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z PN
i obowigzujgcymi przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pézn.
zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdédw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych ”,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r
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