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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego, wykonawczego budowy przytacza cieptowniczego do budynku przy

ul. Mlodzianowska w Radomiu.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01
z dnia 30.03.2016r.

Warunki RADPEC S.A. do projektowania przylacza cieptowniczego do budynku przy
ul. Mlodzianowska w Radomiu nr MT/4824/2018 z dnia 11.12.2018 r.

Decyzja MZDiK nr pisma DZ.IV.4002.212.2019.RK z dnia 28.02.2019r.

Protokot z narady koordynacyjnej wraz z zatacznikiem graficznym.

Aktualna mapa zasadnicza.

Inwentaryzacja wtasna w terenie.

Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

1. Przedmiot inwestycji.
Projekt obejmuje budowe przytacza cieptowniczego do wezta cieplnego w budynku przy

ul. Mlodzianowska w Radomiu.

Przytacze cieplne przebiega przez dziatke nr ewid. 1/20, 1/24, 82/1 Obreb 0090, Ark. 94,

polozona w Radomiu przy ul. Mtodzianowskie;.

Projekt wykonano w technologii ZPU Migdzyrzecz z izolacja PLUS z impulsowym systemem

instalacji alarmowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren i utwardzony i nieutwardzony: droga z trylinki, chodnik, trawnik.

3. Projektowane przylacze cieplownicze.

Przylacze zaprojektowano w sposdb wykorzystujacy zjawisko samokompensacji, eliminujac budowe
punktow statych i kompensatorow mieszkowych. Zmiany zaglebienia osi rurociagéw wzgledem
istniejgcego i1 projektowanego terenu nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Srednice przyjeto zgodnie z warunkami RADPEC S.A. Parametry pracy sieci cieptowniczych
wynoszg t,~=130°C, t,=75°C.

Dhugos¢ catkowita projektowanego przylacza cieplowniczego wynosi L=34,50 m, S$rednica
2xDn65/160.

Przylacze nalezy wlaczy¢ do istniejgcej sieci preizolowanej 2 x Dn 300/450 za pomoca trojnika
preizolowanego kutego zgodnie ze schematem montazowym.

Na przylaczu zamontowa¢ zawory odcinajace Dn 65(160). Zawory zamontowaé w studni z kregow
betonowych Dn 1200 z wlazem typu cigzkiego Dn 600 — zgodnie ze schematem montazowym. W
studni ustawi¢ zawory pod takim katem, aby mozna bylto zalozy¢ klucz od strony wtazu.

Zawory kulowe stosowac z kula ze stali nierdzewnej polerowana.

Po wprowadzeniu przytacza do pomieszczenia wezta cieplnego w budynku przy ul. Mtodzianowska
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace i spinke oraz uktad rozliczeniowo-pomiarowy zgodnie z
zataczonym zestawieniem materiatow i rysunkiem nr 10.

Teren odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

W budynku zamontowac¢ puszki instalacji alarmowej zgodnie ze schematem alarmu.

Przejscia przez $ciane budynku wykona¢ jako przejécie szczelne, zastosowa¢ gumowe pierscienie
uszczelniajace. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi.
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Odpowietrzenie.
Odpowietrzenie przytacza odbywac si¢ bedzie w wezle cieplnym poprzez spinkg — przewody sprowadzié¢
nad posadzke wezla.

Odwodnienie.
Odwodnienie przytacza odbywac si¢ bedzie poprzez sie¢ cieplna.

Demontaz

Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie materiaty
pochodzace z demontazu istniejacych sieci cieplnych. Materialy wymagajace utylizacji nalezy usunaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, protokoét utylizacji odpadow zataczy¢ do dokumentow
odbiorowych.

Posadowienie przylacza.

Przytacze cieplne ukladane begdzie zgodnie z profilem na glebokosci umozliwiajacej ominiecie
istniejagcego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemig i uniknigcia
montazu dodatkowych odwodnien i odpowietrzen. Rurociagi uktadane beda powyzej maksymalnego
poziomu wody gruntowe;.

Skrzyzowania przylacza cieplowniczego z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 nie stwierdzono kolizji
podziemnych wymagajacych przebudowy. Wszystkie rozpoznane skrzyzowania projektowanych
przytaczy cieplnych preizolowanych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na profilach
podtuznych trasy przytaczy.

UWAGA! W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji konieczno$ci drobnych korekt trasy
przylaczy cieplnych w pionie lub poziomie nalezy zastosowaé¢ ukosowanie (max. 3°) na polaczeniach
spawanych lub zastosowac tzw. elastyczne giecie rur w wykopie.

UWAGA! Nie nalezy jednak wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie
zainwentaryzowanego. O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzoér
techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej eksploatacji.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomi¢ instytucje, ktorych sieci uzbrojenia terenu
krzyzuja si¢ lub zblizone sg do przytaczy cieptowniczych.

Przytacze wykonaé¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjne;j.

4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy przylaczy: 34,5 m?.

5. Ochrona terenu.
Obowiazuje ochrona drzew i krzewow. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenow gorniczych i nie dotycza jej
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z przepiséw odrebnych.

7. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska.
Projektowana sie¢ cieplna nie stwarza zagrozen dla §rodowiska.

8. Inne dane.
Geotechniczne warunki posadowienia przylaczy.
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Projektowane przytacze cieplne uktadane bedzie w warunkach gruntowych prostych, w warstwie
gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, zalegajacego poziomo, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia przylaczy.

Wytyczne wykonania przylacza cieplowniczego preizolowanego.

Przylacze cieptownicze projektuje si¢ z rur preizolowanych w technologii ZPU Migdzyrzecz
zizolacja PLUS. Rurociagi preizolowane 1 ksztalttki ZPU Miedzyrzecz przystosowane sa do
bezposredniego ukladania w gruncie bez stosowania kanatow, stanowia konstrukcje zespolong sktadajaca
si¢ z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszczonej w rurze ostonowej z polietylenu (PEHD)
oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR).

Rurociagi te przystosowane sa do pracy: ci$nienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy czynnika
grzewczego 145°C.

Dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych przewodowych ze szwem i réwniez bez szwu. Rura ze
szwem wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5, ze stali P235TR1 lub
P235TR2 wg PN-EN 10217-1. Rura bez szwu wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2, ze stali
P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1.

Przytacza cieplownicze nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujagcymi normami
1 wytycznymi producenta rur preizolowanych ZPU Migdzyrzecz.

W jednym wykopie prowadzone sg dwa rurociagi (zasilajacy i powrotny), przy czym zaleca si¢
uktadanie rurociaggdéw jeden obok drugiego. Rurociag zasilajacy powinien znajdowac si¢ z prawej strony
(patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociagu zasilajagcym). Warunek ten nie dotyczy odcinkéw o
zmiennym kierunku zasilania.

Roboty nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopoéw kontrolnych. W miejscach kolizji i zblizen z uzbrojeniem
roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Projektowane przylacza cieptownicze uktada¢ w wykopie jak na zataczonym rysunku. Rurociag
preizolowany nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, przykrycie piaskiem do
wysoko$ci ok. 10 cm ponad rury, nastgpnie zasypanie gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi z wykopu
wywies¢. Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzgdnych podsypka piaskowa, niezawierajaca
gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ izolacjg¢. Granulacja piasku winna
wynosi¢ 0-4 mm. Obie rury uktada¢ na jednakowym poziomie. Nalezy zachowa¢ wskazane na rysunku
odlegtosci miedzy rurami i §cianami wykopu dla zapewnienia dostepu dla wykonania spawdéw i montazu
muf. W miejscach polaczen spawanych wykop powinien by¢ odpowiednio glebszy, w celu mozliwosci
prawidlowego wykonania zlacza. Odstep pomigdzy rurociggami zasilajacym i powrotnym powinien
wynosi¢, co najmniej 15 cm.

W projekcie zastosowano naturalng kompensacje wydtuzen przy wykorzystaniu zataman. Na
zatamaniach zastosowa¢ maty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanych.

Zaleca si¢ spawanie elektryczne w oslonie gazow oslonowych. Rurociagi i elementy
o grubosciach $cianek:

- g <4 mm dopuszcza si¢ spawanie acetylenowo-tlenowe,
- g >4 mm nalezy spawac elektrycznie, potautomatem w oslonie gazéw ostonowych.
Kazde ztacze musi by¢ znakowane i by¢ identyfikowalne ze spawaczem.

Sie¢ cieplnag jak rowniez wszystkie odgalezienia nalezy taczy¢ przez spawanie spoinami klasy
min. W3 (zalecana jednak klasa W2). Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby,
thuszczu i innych zanieczyszczen do metalicznego potysku. Krawedzie do spawania moga by¢
przygotowane przez obrobke mechaniczng lub cigcia termiczne. Przy termicznym cigciu krawedzi zaleca
si¢ oszlifowanie krawedzi cigcia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni wykonywac
spawacze posiadajacy odpowiednie uprawnienia do spawania rur. Proces spawania nalezy prowadzi¢
zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami metody spawania. Gotowe spoiny powinny by¢ oznaczone
wyraznym znakiem spawacza, umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka poliuretanowa
oraz rura ostonowa elementéw preizolowanych musza by¢ zabezpieczone przed dzialaniem palnika, np:
za pomocg metalowych oston, mat i sznur6w niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.
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Po ulozeniu rur w wykopie i wykonywaniu potaczen spawanych, wszystkie spoiny rur
i elementéw powinny by¢ poddane badaniom radiograficznym przeprowadzonym zgodnie z PN-M-
69770, a klasa wadliwos$ci spoin powinna by¢ okreslona w oparciu o PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa
lub na poziomie $rednim wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur i elementéw o grubosci > 8 mm jako
rownowazne badaniom radiograficznym dopuszcza si¢ badania ultradzwigkowe zgodnie z PN-M-70055 i
okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3).

Izolowanie potaczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami zastosowanej
technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajace uprawnienia producenta lub ekipe
specjalistyczna producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na koncach rur preizolowanych jest sucha. W
przypadku stwierdzenia zawilgocenia, pianke nalezy usunaé, przez jej wycigcie. Powierzchnie rur
przewodowych oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (piasek, bloto) i w razie koniecznosci
wysuszy¢. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego powinny by¢ aktywowane ptomieniem
gazowym (propanowym), aby usuna¢ z nich warstwe utleniong i odtlusci¢. Wykonanie izolacji
polaczenia spawanego powinno by¢ wykonane $cisle wedlug wytycznych montazowych producenta
technologii rur preizolowanych i producenta zespotu ztagcza. Robot izolacyjnych nie wolno wykonywaé
w temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C i w czasie opadow atmosferycznych. W przypadku
wystepowania okresowych opadow, miejsca potaczen spawanych przed izolacja nalezy zabezpieczy¢ tak,
aby pianka nie ulegta zawilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru przylaczy cieptowniczych w
»RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. izolowanie termiczne polaczen mufowanych winno by¢
wykonywane z uwzglednieniem n/w. wymogow:

e izolowanie termiczne potaczen wykona¢ pianka PU wykonywana poprzez zalewanie (w
uzgodnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie sztywnych tubek PU).

e dla rur przewodowych > 200mm pianowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu mobilnego agregatem
pianotworczego,

e dla s$rednic ponizej 200mm dopuszcza si¢ tylko zestawy do pianowania dedykowane do

stosowanych technologii i $rednic.

Po wykonaniu zlgcza nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa 100% zlacz mufowych za pomoca
powietrza o ci$nieniu min. 0,2 bar. Krawedzie mufy zwilzy¢ plynem o matym napieciu
powierzchniowym. Przy probie trwajacej minimum 2 minuty, wokoét krawedzi nie moga pojawié sie
pecherze powietrza (potwierdzi¢ protokotem).

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jako$ci potaczen i ich szczelno$ci oraz uzupehieniu izolacji,
nalezy je przysypac¢ 10 cm warstwa piasku 1 zaggscic, a nastgpnie zasypac ziemig z istniejacego poziomu
terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej, nalezy nad rurociggami na catej ich
dtugosci, roztozy¢ kolorowa tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
wielko$¢ ziaren 0-4mm,
czysto$¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilo$ci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek roslinnych,

» ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogltyby uszkodzi¢
rurociag lub zlacza,

» zaggszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Material zasypki pod drogami,
ulicami, parkingami w sasiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zageszczony do takiego poziomu, w
ktérym bedzie miat taka no$nos$¢, jaka ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczanej warstwy nie moze byc¢
wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu rgcznym nie wigksza niz 15 cm. Przestrzen wokot rurociagow w
strefie tarcia nalezy wypetni¢ zasypka na wysoko$¢, co najmniej 10 cm nad rurociagi. Zasypywanie
nalezy wykonywaé warstwami, warstwy te nalezy zaggszcza¢ recznie. Zasypke nalezy rozmieszczaé
wokot rurociagéw tak, aby zapewnic, ze rurociagi beda w pelni podparte, na catej ich dlugosci i wokot
ich calego obwodu.

>
>
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System instalacji alarmowej impulsowej.

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem alarmu zataczonym do
niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r.

Zaprojektowane przytacza systemu Miedzyrzecz wyposazone bedzie i dostarczone wraz z
systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowia dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju 1,5 mm?,
umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rownolegle do rury przewodowej, przesunigte o kat 120° w
pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegtosci okoto 15 mm od rury stalowe;.

Jeden z drutéw — sygnalizacyjny, ma czysta, naga powierzchni¢ a drugi — alarmowy,
ocynkowang. Oba druty musza mie¢ te same parametry.

Potaczenia przewodow alarmowych w mufach wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producenta rur.
Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji alarmowej jest prawidlowe potaczenie
wszystkich wspotpracujacych ze soba elementow. Dlatego nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ przy
prowadzeniu prac zwigzanych z montazem rurociggu preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewodow
sygnalizacji alarmowej zamontowanych w elementach preizolowanych.

System alarmowy umozliwia biezaca kontrole jako$ci montazu oraz stanu izolacji termicznej w
okresie budowy oraz lokalizacje awarii w okresie eksploatacji.

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie i pozwala w odpowiednim czasie okresli¢
sposob i zakres naprawy. Laczenie przewodow sygnalizacji alarmowej nalezy prowadzi¢ réwnolegle z
mufowaniem, aby unikng¢ ewentualnych uszkodzen wykonanych potaczen. W czasie budowy nalezy
dokona¢ pomiaru wilgotnosci izolacji.

Druty miedziane nalezy umie$ci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych uprzednio
do rury stalowej za pomoca tasmy papierowe;.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego tzw. (End-Cap) do
puszek przytaczeniowych, nalezy zaizolowa¢ przy uzyciu koszulek termokurczliwych. Miejsca
wyprowadzen przewodéw na calej ich dlugosci ulozenia pod End-Cap musza by¢ dodatkowo
zaizolowane tasmg mastykowa uniemozliwiajac tym przedostanie si¢ wilgoci pod End-Cap. W
pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe moga by¢ wyprowadzone z pod
End-Cap na ptlaszcz ostonowy i potaczone w kostce kablowej. Do kostki nalezy rowniez doprowadzié¢
przewod uziemiajacy z rurg stalowa (decyzja zastrzezona dla stuzb technicznych ,,RADPEC” S.A.).

Wyprowadzenie przewodoéw bezposrednio poprzez plaszcz ostonowy lub mufe do naziemnych
punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane wylacznie dedykowanymi przewodami
koncentrycznymi o impedancji Z,>125Q. Usytuowanie punktow pomiarowych nalezy uzgodni¢ ze
stuzbami technicznymi ,,RADPEC” S.A. i wlascicielem terenu

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancj¢ izolacji pojedynczego elementu, ktéra musi spetnic
warunek R>200 MQ.

Po podtaczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ

- ciaglos¢ i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosi¢ r=1,2€/100m(10%)

Alarm wykona¢ zgodnie ze schematem alarmu, zamknigcia petli pomiarowych wykona¢ przy
uzyciu puszek przytaczeniowych (pojedynczych lub podwdjnych) i kabli KE-001.

Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu przylaczy cieplowniczych i
systemu alarmowego. Przy montazu przestrzega¢ $ci§le zalecen, instrukcji oraz Wytycznych do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r. Przed zasypywaniem przylaczy cieplowniczych nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie
protokotu pomiarowego.

Warunkiem odbioru przylaczy preizolowanych z instalacjg alarmowg systemu impulsowego jest

jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:
- ciaglos¢ petli,
- rezystancja izolacji - Rmin>20M£ /1000m przewodu,
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- rezystancja przewodu petli =1,2€Q/100m (£10%).

Uwagi koncowe

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych wydanymi przez COBRTI
INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczego6lng starannoscia nalezy stosowaé si¢ do ,,Instrukcji
spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementéw preizolowanych”.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy
zapor 1 znakdéw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w okresie od
zmroku do $witu z odleglo$ci co najmniej 150 m przy o$wietleniu ich $wiattami drogowymi. Pojazd
wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w
ostrzegawczy sygnal btyskowy barwy zoéttej. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio
barwy: biata, czerwona, z6tta i czarng. Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zoltej i wyposazone
w elementy odblaskowe utatwiajace spostrzeganie przez kierujgcych.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez
rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szeroko$ci réwnej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wickszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop
osiaggnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ umocnienie oraz zejscie
(wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggdéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Po wykonaniu cato$ci prac zwigzanych z budowa przytaczy cieptowniczych a w szczegdlnosci
prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac, odtworzy¢ nawierzchnie chodnikow i ulic a na tereny zielone
nawiez¢ czarnoziem i posiac trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekaza¢ protokétem wiascicielowi.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze iuzupetniajace
niezbedne do wykonania zaprojektowanych przylaczy cieptowniczych powinny spelnia¢ wymagania
Polskich Norm, a w szczeg6lnosci dla preizolowanych rur i ksztaltek oraz wszystkich innych elementow
wyposazenia przytaczy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to znaczy mieé
certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnos$ci na zgodnosé¢ z Polskag Norma:

— PN-EN 253 - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 448 - Ksztattki i zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego.

— PN-EN 488 - Zespo6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 489 - Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i plaszczem
ostonowym z polietylenu.

PN-EN 14419- Sieci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
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cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. System kontroli i sygnalizacji zagrozen stanow
awaryjnych.

Radom, marzec 2019 rok
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Wykaz materiatow preizolowanych.

Rury preizolowane z izolacja PLUS z impulsowa instalacja alarmowa.

L.p Material Io$¢
1 | Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-65/160, L=12 m 5 szt.
2 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-65(160)/90, A=1 m, B=1 m 8 szt.
3 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. KW-65(160)/90, A=1,5 m, B=1 m (wejscie do budynku) 2 szt.
4 | Trojnik wznosny kuty (STANDARD/PLUS) TW-300(450)/65(150) 2 szt.
5 | Zawor preizolowany (PLUS) odcinajacy ZK-65(160) z petnym przelotem 2 szt.
6 | Zespot ztacza sieciowany radiacyjnie (STANDARD) NTU-300/450 Radpol MDPW 4 kpl.
7 | Zespot ztacza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-65/160 Radpol MDPW 24 kpl.
8 | Koncoéwka termokurczliwa End-Cap E-160 2 szt.
9 | PierScien uszczelniajacy P-160 2 szt.
10 | Mata kompensacyjna 1000x500x40 40 szt.

Sygnalizacja alarmowa Levr
1 | Puszka przylaczeniowa podwojna Levr — 67LV45+kabel KE-001+uziemienie dtugie 67LV11 2 kpl.
2 | Dystans plastikowy — 66L.V39 100 szt.
3 | Tulejka do taczenia przewoddéw alarmowych — 66L.V03 50 szt.
Materialy dodatkowe
1 | Tasma ostrzegawcza 100 m
2 | Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 z wlazem typu cigzkiego Dn 600 1 kpl.
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Zestawienie urgqgdzen - uklad pomiarowy dla celow c.o.

?}z’: Nazwa urzadzenia Typ Producent Tos¢
1 FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —6,0 m’/h, PN16, LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 135°C, Dn 25 ky=15,5 m*/h
bateryjnym, tulejkami, czujnikami — gwintowany, powrot
ze stali nierdzewnej
2 DPV | Regulator réznicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 12,5 m*/h, SAMSON 1
przeptywu - powr6t Dn32, PN 16, t=135°C, zakres
nastawy przeplywu 2,0-
5,8m’/h, zakres nastawy
cisnien 0,2+1,0 bar
3 PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm — zawor iglicowy SAMSON 1
ci$nienia
4 S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 65 PN 25, t=135°C NAVAL 3
S2 Zawor odcinajacy spawany Dn 25 PN 25, t=135°C NAVAL 3
(obieganka)
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1 FQ2 Wodomierz jednostrumieniowy JS90-NK, Q3=2,5 m’/h, POWOGAZ 1
wody cieptej z nadajnikiem t=90°C, Dn 20
impulsow 101/imp.
2 RU Zawor redukcyjny z manometrem Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn20 SYR 1
3 771 Zawor zwrotny gwintowany Dn 20, PN16, t=135°C EFAR 1
4 F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 20, PN16, t=135°C EFAR 1
5 S8 Zawor odcinajacy spawany Dn 20 PN 16, t=135°C NAVAL 2
UKLAD POMIAROWY
1 PI1 Manometr kurkiem i rurka syfon., 0-1,6 MPa WIKA 2
R160, M20x1,5
2 T1 Termometr techniczny (czgsé 0-150°C KWT 1
zanurzeniowa ze stali nierdzewne;j)
MATERIALY DODATKOWE
1 Kolano hamburskie Dn 65 PN 25, t=135°C 4
2 | Rura stalowa Dn 65 PN 25, t=135°C 2m
3 | Rura stalowa Dn 15 PN 25, t=135°C 2m
4 | Izolacja rurociaggow 2m

W projekcie wystepujg nazwy wiasne urzqdzen. Nazwy urzgdzen zostaly podane przez projektanta i sq

nazwami przyktadowymi, odnoszq si¢ do minimalnych wymagan. Wykonawca moze zastosowac przy

realizacji inne materialy i urzqdzenia rownowazne do wskazanych i opisanych w projekcie posiadajgce
nie gorsze parametry niz dobrane w projekcie. Zmiany w projekcie wymagajq pisemnego uzgodnienia z
projektantem.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany, wykonawczy przylacza cieplowniczego

do budynku przy ul. Mlodzianowska w Radomiu.
dz. nr ewid. 1/20, 1/24, 82/1 Obreb 0090, Ark. 94

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzqdzajgcego informacje:

mgr inz. Mirostaw Kijak, 26-600 Radom, ul. Gagarina 25 m 30

Czes¢ opisowa. 1
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. ZaKkres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow budowlanych:

Projekt obejmuje budowe przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. Mtodzianowska w Radomiu.

Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych prac:

2.

zagospodarowanie placu budowy

wytyczenie trasy projektowanych przewodow cieplnych przez uprawniong jednostke geodezyjna
roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty odtworzeniowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod przyszie przylacza cieptownicze istnieje uzbrojenie

terenu zgodnie z aktualnym planem sytuacyjnym (nie wyklucza si¢ istnienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego). Nawierzchnia nieutwardzona i utwardzona.

3.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty ziemne - wykopy reczne i mechaniczne pod przytacza cieplne preizolowane
Roboty montazowe — montaz (spawanie i taczenie) rur preizolowanych
Sktadowanie i roztadunek materialow z samochodéw dostawczych

Uktadanie materiatéw preizolowanych w wykopach

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieplownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. 13
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci roéwnej gltebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiagnie glebokos§¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczad
20,0 m.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

Prace spawalnicze
a) zagrozenia zwigzane z elementami wirujacymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia
spawow):
— brak ostony elementu wirujacego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwiagzane z elementami ostrymi i wystajacymi:
— opitki metalu.
) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi:
— drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagrozenia zwigzane z wlasciwo$ciami fizycznymi materiatu:
— ciezar, ostre krawedzie, §liskie powierzchnie itp.
— mozliwos¢ upadku obrabianego materialu na pracownika.
e) Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym:
— nieodpowiednia instalacja elektryczna,
— brak pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,
— uszkodzona izolacja przewodow spawalniczych,
— niewystarczajace przekroje przewodow spawalniczych w stosunku do wystepujacych pradow,
— brak zaciskow zapewniajacych nalezyte zetkniecie si¢ ze sobg czesci przewodzacych prad,
— niesprawna instalacja elektryczna narzedzi rgcznych o napgdzie elektrycznym.
f) zagrozenie poparzeniem:
— gorace powierzchnie obrabianego materiatu,
— gorace odpryski metalu, ptomien acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp.
g) zagrozenie pozarem lub wybuchem:
— wykonywanie prac spawalniczych w odleglo$ci mniejszej niz 5 m od materialéw tatwo palnych
niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem,
— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazow stuzacymi do spawania lub ciecia,
— przechowywanie w spawalni materiatoéw tatwo palnych,
— niezabezpieczenie miejsca, w ktorym powstajace iskry i krople plynnego metalu moga
spowodowac¢ zapalenie materiatow palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne:
— nieprawidlowe o$wietlenie,
— hatas ponad 85dB(A),
— wibracje,
— zapylenie, 14
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— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).
Szkodliwe czynniki chemiczne:
— zwiazki chemiczne (r6zne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy w zaleznos$ci od
rodzaju spawanego metalu).
Czynniki psychofizyczne:
— wymuszona pozycja ciala, warunki atmosferyczne.

Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a)Roboty montazowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane, na

podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikow zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementow wielowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnymi o§wietlenia

¢)Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,

- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac

wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokona¢ ogledzin zewngtrznych elementu, stosowaé liny kierunkowe,

- skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatoéw lub

wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunigciu 0sob ze strefy niebezpieczne;j.

Urzadzenia skladowisk materialéw i wyrobow.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materialéw i wyrobow.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i1 preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy przechowuje si¢ i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i
preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.
Sktadowanie materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Podstawowymi elementami na w/w zadaniu sg rury preizolowane. Ze wzglgdu na ksztalt i wielkos¢
wymagaja specjalnego zabezpieczenia przy sktadowaniu. Producent elementéw preizolowanych okresla
sposob transportu i sktadowania rur.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.
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Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odleglo$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5 m - od stalego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych materialow lub wyrobow jest
dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub
roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnos$ci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.

Roboty przy maszynach i innych urzadzeniach technicznych.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelni¢ wymagania okre§lone w
przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacj¢ techniczno- ruchowa lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Narzgdzia do pracy udarowej nie moga miec¢: uszkodzonych zakonczen roboczych,

peknigc, zadr i1 ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzgdzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy

oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz

odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym

niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach

pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —

nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoré6w zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
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- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $§rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewla$ciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $§rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.
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Radom, marzec 2019r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany

mgr inz. Mirostaw Kijak Nr upr. MAZ/0340/PWOS/04 — projektant

oSwiadczam, ze:

»Projekt budowlany, wykonawczy budowy przylacza cieplowniczego do budynku przy

ul. Mlodzianowska w Radomiu.”

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Kijak
upr. bud. nr MAZ/0340/PWOS/04
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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SY MAZOWIEGKA
GKREGOWA
I T
INZYNIERDW
L BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131-T132/377/04/S Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. ar 5 poz. 42, zpoam, zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, uit. 3 i ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm ) oraz § 4 ust. 2 iust. 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 . w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz, U, 1995 r. ur 8 poz. 38, z péZn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa dziatajaca w sktadzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze:

Pan Miroslaw Grzegorz Kijak
magister inzynier A
urodzony dnia 13 lutego 1974 roku w m. Zgbkowice Slgskie, syn Zbigniewa
‘uzyskal ’

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nar MAZ/(340/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. o :
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na edwrocie siniejszej decyzji.

POUCZENIE S
1.Zgodnic « art. 12 ust 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czfonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. ;

Sklad Orzekajacy
1/ mgr ink. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz. Irena Churska _ %E .. ’

3/ mgr inz, Marek Karpinski TSI v s} ROTTOTRIN

Przewodniczacy

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p. 0. mgr in, rd Chaciiski
......... L errreeerrnenennn
(d
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UHW-TRP-6EC *

Pan MIROSEAW GRZEGORZ KIJAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0119/05

adres zamieszkania GAGARINA 25/30, 26-611 RADOM

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzyniercow
Budownictwa.

Peatpi juat pryglpry
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rad ec Rac!amskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC" Spdtka Akcyjna
p ul. Zelazna 7, 26-600 Radom, radpec@radpec.com.pl, www.radpec.com.pl

MARKET SALLER POLBU Sp. z 0.0, Sp. K.
Ul Wyscigowa 56C
53-012 Wroctaw

Radom 11,12.2018 . MT/.&52%..18

Dotyczy: podfgczenia do sieci cieptowniczej projektowanego budynku handlowo -
ustugowego przy ul. Miodzianowskiej - dz. Nr 1/24, 1/25, 82/1 w Radomiu,

W nawigzaniu do otrzymanego od Parstwa wniosku o przyiaczenie do sieci
cieptowniczej budynku handlowo - ustugowego przy ul. Mfodzianowskiej - dz. Nr 1/24,
1/25, 82/1 w Radomiu informujemy;

1. Zapewniamy dostawe ciepfa dla potrzeb budynku z miejskiego systemu ciepfowniczego

w wielkosci ;
Q.. = 388,45 kw
Quent = 400 kW
2. Parametry czynnika grzewczego miejskie] sieci cieptowniczej - zmienne;
- okres zimowy - 130/70°C
- okres letni - 70/40° C

3. Projektowanie i realizacja wezla cieplnego wraz z instalacja odbiorcza w budynku nalezy
do Odbiorcy ciepta. W zafgczeniu przesytamy piyte CD z ,Wytycznymi do projektowania
realizacji i odbioréw weztéw cieplnych”. Projekt wezta cieplnego po jego opracowaniu
nalezy uzgodnic z Dziatem Technicznym RADPECSA.

4, Przylacze cieptownicze wysokich parametréw wraz z ukfadem pomiarowo rozliczeniowym
moze by¢ zrealizowane przez nasze przedsiebiorstwo, przy odptatnosci Odbiorcy ciepta
w wysokosci wynikajgcej z ,Taryfy dla ciepta” stawki opfat za przytaczenie, zatwierdzonej
decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

W przypadku braku stawki optat za przytaczenie do sieci cieptowniczej dla Srednicy
przytacza nie wystepujgcej w tabeli opfat za przytgczenie do sieci na dany rok, Qdbiorca,
po zrealizowaniu przytgcza cieptowniczego przez Dostawce (odcinek sieci cieplowniczej
doprowadzajacy cieplo wylgcznie do jednego wezla cieplnego lub pomieszczenia
technicznego), zostanie obcigzony za przytaczenie kwota w wysokosci 25% kosztdw
realizacji przylacza cieplowniczego wraz z ukfadem pomiarowo rozliczeniowym
stanowigcym element przytacza cieptowniczego, wynikajgcych z przyjetej do realizacji
oferty Wykonawcy budowy przytgcza cieptowniczego,

Na dzieri podpisania niniejsze] umowy, szacunkowa odptatnos¢ za przyiaczenie wynosi
okoto 10 000 2zt netto + nalezny podatek VAT,

5. W przypadku podjecia decyzji o budowie przez nasze przedsiebiorstwo przylacza
cieptowniczego, prosimy o podpisanie i odesfanie do naszego przedsigbiorstwa umowy
przyiaczenie do sieci cieplowniczej, ktdra przesytamy w zatgczeniu.

Podpisana umowa bedg podstawa do realizacji zadania przez nasze przedsiebiorstwo
i umieszczenia zadania w naszych planach robdt,

b. Siecig wiaczeniowa dla Pafstwa budynku przy ul. Mtodzianowskiej - dz. Nr 1/24, 1/25,
82/1 okredlamy sie¢ ciepfownicza 2xDn300/450 zlokalizowang przy  ulicy
Miodzianowskiej,

Centrala tel. 48384 69 41 do 45, tel, 48 331 07 29

Sekrelariat Zarzgdu tel./faks 48 362 55 00

Pogotowie ciepine tel. 993

Konto bankowe: Bank Pekao SA 04 1240 5703 1111 0000 4897 3254

NIP: 796-01-01-620, Regon: 670929493

KRS 0000050068 - Sad Rejonowy dia m st Warszawy w Warszawhe X1V Wydzlal Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadawego
Kapital zakladowy: 119 486 760 21 {opfacony w catoscl)
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7. Istnieje mozliwosc realizacji przylacza cieptowniczego wraz z ukfadem pomiarowo
rozliczeniowym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt przez Odbiorce ciepta.
W przypadku wyboru takiego wariantu, prosimy o pisemng informacje, przeslemy
wdowczas Wwytyczne do projektowania, realizacji i odbioréw sieci cieptowniczych
RADPEC S.A",
Projekt przytacza cieplowniczego nalezy wowczas uzgodnic z Dziatem Technicznym
RADPEC S.A.

8. Niniejsze warunki przylaczenia do sieci ciepfownicze] sg wazne 2 lata od daty ich
okreslenia.

Z powazaniem.

Otrzymuja:
1. Adresat
2, Radpec S.A
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PREZYDENT Radom dnia 28.02.2019r,
MIASTA RADOMIA
DZ.IV.4002.212.2019.R.K

DECYZ)A

Na podstawie art, 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Tekst jedn. Dz, U,
z 2018r, poz. 2068 z pozn. zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (Tekst
jedn, Dz. U. Nr 2018, poz. 2096 z péZn. zm.), oraz Uchwaly nr 579/2013 Rady Miejskiej
w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. po rozpatrzeniu wniosku ztozanego w dniu 25.02.2019r.
przez: Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej ,RADPEC” S.A., ul. Zelazna 7,
26-600 Radom w sprawie trasy projektowanego przylacza cieptowniczego w zakresie pasa
drogowego tj. dziatki nr 1/20 przy ulicy Mlodzianowskiej w Radomiu dla projektowanego
budynku handlowo - ustugowego przy ul. Mfedzianowskiej dz. nr 1/24, 82/1, 1/25.

ZEZWALA 51§

Wnioskodawcy tj: Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC” S.A.,
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom, na lokalizacje projektowanego przylacza cieplowniczego
w zakresie pasa drogowego 1j. dziatki nr 1/20 przy ulicy Mlodzianowskiej w Radomiu,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym do niniejszej decyzji na nizej podanych warunkach:

1.
- odtworzy¢ chodnik na catej szerokosci robdt z nowej kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm, podbudowie z mieszanki
CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr. 10cm,

- grunt w wykopie wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wediug normy PM-5-0-02205 jak dia ruchu
sredniego,

- odtworzyc zieleniec.

Na powyiZsze naleiy uzyskac z Wydzialu Geodezji U.M. w Radomiu odpis protokoiu
Narady Koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku zastosowania przepiséw wynikajacych
z ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1202),

3. Catkowity koszt budowy (przebudowy) urzadzen, sieci infrastruktury lub nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanej z realizacja zadania objetego niniejsza decyzja ponosi inwestor,

4, Przed przystapieniem do robot nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia £3.09.2003r, w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem - Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdZn. zm.) oraz wystapi¢ do Miejskiego
Zarzadu Drog i Komunikacji w Radomiu z wnioskiem na zajecie pasa drogowego.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 28 wrzesnia 20071 w sprawie
zaplaty opfaty skarbowej (Dz. U z 2007.,Nr 187 poz. 1330) oraz zgodnie z zafacznikiem
do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej (Tekst jedn. Dz, U. z 2018 roku poz.
z 1044 z pdin. zm.) - Wykaz przedmiotow opfaty skarbowej, stawki tej optaty oraz
zwolnienia” czesc Il p.44, p9 w kolumnie .zwolnienia”, pozwolenie na lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowega podlega zwolnieniu z opfaty skarbowej.

Stronalz2
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UZASADNIENIE

W dniu 25.02.2019r. wnioskodawca Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
~RADPEC” S.A., ul. Zelazna 7, 26-600 Radom, wystapit w sprawie trasy projektowanego
przylacza cieptowniczego w zakresie pasa drogowego tj. dziatki nr 1/20 przy ulicy
Mtodzianowskiej w Radomiu dla projektowanego budynku handlowo - uslugowego przy
ul. Mtodzianowskiej dz. nr 1/24, 82/1, 1/25.

Wniosek zostal rozpatrzony pozytywnie, wobet powyzszego postanowiono jak
w sentencji.

POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Radomiu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

i "
Y

Otrzymuja:
1.adresat,
2 ala.

KLAUZULA INFORMACY|MA:

1. Administrator danych osobowych: Miejski Zarzad Drég | Komunikacji - 26-610 Radom, ul Traugutta 30/30A.
Przedstawiciel: Dyrektor MZDIK,

2. Inspektor ochrony danych esobowych: tel, 48 363-14-50, wewnetrzny 131; e-mail; inspektordanych@madik.pl.

3. Posiada Pan / Pani prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do whiesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a takize prawo do przenoszenia danych,

4. Ma Pan / Pani prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdrym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

5.Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane w czasie okreslonym przapisami prawa,

Strona 2z 2
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ul. Gagarina 25/30, 26-600 Radom, tel. 696 502 452

OBIEKT: Projekt budowlany, wykonawczy budowy
przylacza ciepinego do budynku
prey ul. Mlodzianowskiej w Radomiu.

TYTUL: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Daéa;_; =y
. Skala:
— | marinz. Miros:aw Kijak 1:500
PROJEKTANT
nr upr. MAZ/0340/PWOS/04 K/ Nr rK(.T:
P ZDiK
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