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UZUPELNIANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ

UWAGA:

Wykonawca modutu przytaczeniowego zobowigzany jest uruchomi¢ modut przylaczeniowy po zakonczeniu prac montazowych
pozostatych modutéw wezta, niezwtocznie po otrzymaniu dyspozycji od Zamawiajacego.

Spowodowane jest to koniecznoscig montazu punktu pomiaru (zawor iglicowy) regulatora réznicy cisnien i przeptywu (lub
ograniczenia przeptywu), w element wezta (mufa 1/2") wykonany przez Wykonawce wezla. W przypadku braku mozliwosci
montazu urzadzen modutu, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ czasowego zamontowania kré¢codw zamiast regulatora i wodomierzy.

INSTALACJE SANITARNE - STANISEAW TRUSZCZYNSKI
26-600 Radom ul.Zientarskiego 4/69 tel.(48) 364-26-27, 601 566 814

PROJEKT BUD. WYK. PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU

PYWALNI NEPTUN PRZY UL.WYSCIGOWEJ 49 W RADOMIU,
DZ.NR 73/2, 73/34, 73/35, 73/36, ARK. 122, OBR. 0122

SCHEMAT OPOMIAROWANIA PRZYLACZA

DATA PODPIS SKALA
mqr inz.Stanistaw Truszczynski
PROJEKTOWAL uprawnienia budowlane
Nr 109/83 i 84/91 01.2019r.
NRRYS.

mgr inz. Ewa Oleder

SPRAWDZIL uprawnienia budowlane
Nr UAN-II-K—8386/134,/87 01.2019r.
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