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1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano wykonawczego zmiany systemu zasilania z niskich na wysokie
parametry dla budynkéw przy ul. Chrobrego 11, 13, 13A i ul. Kusocinskiego 5A, 7, 9,
9A . Przebudowa sieci cieptowniczej WP Dn100 w Radomiu i przebudowa przytacza
cieptowniczego niskich parametrow Dn65/140 do budynku przy ul. Kusocinskiego 7A
od wezta W-6 w Radomiu Dz. Nr 51/46, 5/45, 5/11, 51/38, 51/39 obreb 0040, ark. 31

e PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Wytyczne do projektowania realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

* Protokot Gd.IV.6630.314.2020 z dnia 28.05.2020r.

* Uzgodnienie ze spotdzielnia mieszkaniowa ,RSM” RSM/DE-R/3212/2020 z dnia
18.05.2020r.

* Uzgodnienie z Miejskim Konsekratorem Przyrody MKP.6130.199.2020.MK z dnia
09.06.2020r.

» Aktualna mapa wysokosciowa w skali 1:500

* Obowigzujace normy i przepisy.

e PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci cieptowniczej WP Dn100
i przebudowy przytgcza cieptowniczego niskich parametrow Dn65 do budynku przy
ul. Kusocinskiego 7A w Radomiu oraz montaz 7 uktaddéw rozliczeniowo - pomiarowych
w budynkach przy ul. Chrobrego 11, 13, 13A i ul. Kusocinskiego 5A, 7,9, 9A

Sie¢ cieptownicza WP projektowana jest w technologii rur preizolowanych z izolacjg PLUS
z systemem sygnalizacji alarmowej o srednicy 2xDN150/315, za$ przytacze cieptownicze
niskich parametréow 2xDn65/140 z izolacja STANDARD z systemem sygnalizacji alarmowej.
Przebudowana siec¢ cieptownicza WP wiaczona bedzie do istniejgcej sieci kanatowej wysokich
parametrow 2xDn150 zasilajgcej wezet grupowy W-6. W miejscu starego pofaczenia sieci
kanatowej z siecig preizolowang w istniejacej niszy przytgczeniowej, nalezy wykona¢ nowe
potaczenie projektowanej sieci cieptowniczej z istniejaca siecia kanatowa poprzez tréjnik
stalowy T3- Dn150/150/150.

Przebudowane przytacze cieptownicze niskich parametréw do budynku przy ul. Kusocifnskiego
7A wiaczone zostanie do istniejacej sieci cieptowniczej niskich parametréow Dn200/315 za
pomoca trdjnika T1-200(315)/65(140)/200(315).

e DANE OGOLNE | TRASA SIECI.

Sie¢ cieptownicza WP zrealizowana bedzie w technologii rur preizolowanych z izolacjg PLUS

oraz bedzie wyposazona w instalacje alarmowa impulsowg, umozliwiajaca kontrole stanu

zawilgocenia rurociggow. Catkowita dtugosc sieci cieptowniczej preizolowanej wynosi:
Dn150/315=38m
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Dtugosc¢ przebudowanego przytacza ciepfociggdéw niskich parametrow projektowanego w
technologii STANDARD wynosi:
Dn65/140=124m

taczna diugosc = 162m

Wiaczenie projektowanej przyfacza cieptowniczego niskich parametrow Dn65/140 nalezy
wykonac poprzez wpalenie dolne trdjnikiem preizolowanymT1-200(315)/65(140)/200(315).
Za tréjnikiem T1 na przytaczu do budynku przy ul. Kusocinskiego 7A wykonac nalezy studnie z
kregéw betonowych DN 1200 z wtazem typu ciezkiego DN 600 z zaworami 0 ZK-65/140.

Za tréjnikiem T5 na sieci ciepfowniczej dn100/200 wykona¢ nalezy studnie z kregéw
betonowych DN 1200 z wtazem typu ciezkiego DN 800 z zaworami o ZK-100/200.

Za kolanem Z9 na sieci cieptowniczej Dn150/315 wykona¢ nalezy studnie z kregéw
betonowych DN 1200 z wtazem typu ciezkiego DN 800 z zaworami o ZK-150/315

Studzienki posadowi¢ na 2 murkach wykonanych z bloczkéw betonowych, na zaprawie
cementowej utozonych na warstwie chudego betonu.

Wiaczenie sieci cieptfowniczej Dn150/315 do istniejacej sieci kanatowej Dn150 wykona¢ w
miejscu istniejgcego wigczenia sieci Dn100/200. W miejscu wigczenia w istniejacej niszy
przytaczeniowej, sieci potgczy¢ ze sobg za pomoca tréjnika T3-150/150/150. Istniejace otwory
na rury w S$cianie niszy nalezy przemurowac. Na wyjsciu rur preizolowanych z niszy
przytgczeniowej zamontowac adaptery. Po zamontowaniu adapterdw na rurach cieptowniczych
otwor nalezy zamurowacd. Pozostate w niszy rury wraz z trojnikiem nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie farbg epoksydowas i zaizolowac.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Trasa przytgcza przebiega w terenie utwardzonym i nieutwardzonym - nawierzchnie nalezy
odtworzyc.
Parametry pracy sieci cieptowniczej:

e Rurociag zasilajacy zima - 130°C lato - 70°C

Rurocigg powrotny zima - 75°C lato - 40°C
Cisnienie nominalne 1,6 MPa.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi:

e Chrobrego 11 Qco.= 184 kW
Qcw.= 107kW

tacznie przytgczem doprowadzone bedzie ciepto w ilosci Q=291kW
e Chrobrego 13 Qco.= 226 kW

cw. = B60kW

tacznie przytaczem doprowadzone bedzie ciepto w ilosci Q=286kW
e Chrobrego 13A Qco.= 150 kW
Qcw.= 50 kW
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tacznie przytgczem doprowadzone bedzie ciepto w ilosci Q=200kW

e Kusocinskiego 5A Qco. =103 kW
Qcw. =60kW
Lacznie przytaczem doprowadzone bedzie ciepto w ilosci Q=163kW
e Kusocinskiego 7 Qco.= 82 kW
Qcw. = 52kW
Lacznie przytaczem doprowadzone bedzie ciepto w iloSci Q=134kW
e Kusocinskiego 9 Q0. =80 kW
Qcw.= 52 kW
tacznie przytgczem doprowadzone bedzie ciepto w ilosci Q=132 kW
e Kusocinskiego 9A Qco.= 153 kW
Qcw. = 55kW

tacznie przytaczem doprowadzone bedzie ciepto w ilosci Q= 208kW

Sieci cieplna z przyfaczami ukfadana bedzie zgodnie z profilem na gtebokosci umozliwiajacej
ominiecie istniejacego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia
ziemia i unikniecia montazu dodatkowych odwodnien i odpowietrzen .

Przytacze zaprojektowano w sposob wykorzystujacy zjawisko samokompensacji, eliminujac
budowe punktdéw statych i kompensatoréw mieszkowych.

Przeprowadzi¢ badanie 100% potaczen spawanych zgodnie wytycznymi RADPEC S.A.

Trasa sieci cieptowniczej Dn150/315 poprowadzona jest sladem istniejacej sieci cieptowniczej
Dn100/200. W miejscach natozenia sie nowoprojektowanej sieci na istniejaca sie¢, nalezy ja
zdemontowac. Za kolanem Z9 istnieje mozliwos¢ kolizji z nieczynnym kanatem cieptowniczym.
W przypadku kolizji z kanatem cieptowniczym nalezy go przemurowac, a pozostate w nim rury
odciac¢ i zadeklowac. W miejscach zaznaczonych na rys 6 (01 i 02) nalezy istniejaca siec
ciepfownicza odcig¢, zaslepic i zadeklowaé. W budynku wezta grupowego W-6 nalezy trwale
odcig¢ i zadeklowac przytacze cieptownicze niskich parametrow Dn150/250.

Rury i materialy z demontazu nalezy protokdlarnie zda¢ na magazyn RADPEC S.A. w Radomiu.

e SKRZYZOWANIA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
PODZIEMNYM.

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 nie stwierdzono
kolizji podziemnych wymagajacych przebudowy. Wszystkie rozpoznane skrzyzowania
projektowanych przytaczy cieplnych preizolowanych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
przedstawiono na profilach podtuznych trasy przytaczy.

UWAGA! W przypadku wystapienia w trakcie realizacji koniecznosci drobnych korekt
trasy sieci cieplnej w pionie lub poziomie nalezy zastosowac¢ ukosowanie (max.3°) na
pofaczeniach spawanych lub zastosowac tzw. elastyczne giecie rur w wykopie.
UWAGA! Nie nalezy jednak wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego
niezainwentaryzowanego. 0 kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomic
nadzor techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej eksploatacji.
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0 zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomic instytucje, ktérych sieci uzbrojenia terenu
krzyzuja sie lub zblizone s3 do przyfacza cieptowniczego. Przyiacze cieptownicze wykonac
zgodnie z informacjami zawartymi w opinii ZUD.

WSPOLRZEDNE X, Y

Sie¢ cieptownicza Dn150/315 i przyfacze cieptownicze Dn65/140.

X Y
T1 5697511,47 7510900,14
Z1 5697509,45 7510904,82
z2 5697514,44 7510906,98
S1 5697513,05 7510910,22
Z3 5697504,67 7510929,68
24 5697497,78 7510926,68
Z5 5697494,64 7510933,88
6 5697488,31 7510931,12
7 5697470,50 7510972,02
T2 5697450,21 7510963,17
T3 5697430,49 7510885,72
Z8 5697538,91 7510888,66
T5 5697532,75 7510906,80
S2 5697534,52 7510907,52
Z9 5697531,77 7510909,71
S3 5697528,96 7510908,44
T4 5697525,88 7510907,04
e OCHRONA TERENU

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

DEMONTAZ

Materiaty pochodzace z demontazu istniejacej sieci cieplnej i urzadzen bedacych wtasnoscia
RADPEC zamontowanych w budynkach, wykonawca zda protokdlarnie na magazyn RADPEC.
Materiaty wymagajace utylizacji nalezy usuna¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, protokot
utylizacji odpadéw zafaczy¢ do dokumentdw odbiorowych.

UWARUNKOWANIA TERENOWO PRAWNE.
Przy projektowaniu przytacza cieptfowniczego uwzgledniono warunki wtasnosciowe terenu.

Numer dzialki | Potozenie gruntéw Opis uzytku Wiasciciel
ewidencyjnej

5/32 ul. Chrobrego Tereny przemysfowe RADPECS.A.
obreb 0040,

ark. 31
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5/45 Tereny mieszkaniowe Gmina Miasta Radomia
obreb 0040,
ark. 31
51/38 ul. Kusocinskiego Tereny mieszkaniowe Gmina Miasta Radomia
obreb 0040,
ark. 31
51/39 ul. Kusocinskiego Tereny mieszkaniowe Gmina Miasta Radomia
obreb 0040,
ark. 31
51/46 ul. Chrobrego Inne tereny | Gmina Miasta Radomia
obreb 0040, zabudowane,  Tereny
ark. 31 rekreacyjno -

wypoczynkowe
5/11 ul. Kusocinskiego Tereny mieszkaniowe Radomska Spétdzielnia
obreb 0040, Mieszkaniowa im. J6zefa
ark. 31 Grzecznarowskiego

e MONTAZ UKLADOW REGULACY)NO - POMIAROWYCH.

W budynkach przy ul. Chrobrego 11, 13, 13A oraz przy ul. Kusocinskiego 5A, 7,9, 9A w
pomieszczeniach bezposrednio za Sciang budynku w miejscu wejscia przytaczy cieptowniczych
nalezy zamontowac ukfad rozliczeniowo pomiarowy. Na wejsciu przyfaczy do pomieszczen
wezidw cieplnych w istniejacych spinach zasilania i powrotu nalezy dokona¢ wymiany
istniejgcych zawordw odcinajgcych i zastosowac zawory zgodnie z wykazem materiatow.

e WYTYCZNE WYKONANIA SIECI CIEPLNE) PREIZOLOWANE].

Przytacze cieplne projektuje sie z rur preizolowanych w technologii ZPU Miedzyrzecz z izolacja
PLUS. Rurociggi preizolowane i ksztattki ZPU Miedzyrzecz przystosowane sie do
bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania kanatow, stanowig konstrukcje zespolong
sktadajaca sie z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszczonej w rurze ostonowej
z polietylenu (PEHD) oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR).

Rurociagi te przystosowane sg do pracy: cisnienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy czynnika
grzewczego 145°C. Zastosowano rury stalowe bez szwu. Rura bez szwu wykonana ze stali
P235GH wg PNEN 10216-2, ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1. Siec cieplng
nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i wytycznymi producenta rur
preizolowanych ZPU Miedzyrzecz.

W jednym wykopie prowadzone s3 dwa rurociagi (zasilajacy i powrotny), przy czym zaleca sie
ukfadanie rurociggdw jeden obok drugiego. Rurociag zasilajacy powinien znajdowac sie z prawe;j
strony (patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajagcym). Warunek ten nie
dotyczy odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania.

Roboty nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zagiebienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopéw kontrolnych. W miejscach kolizji i zblizen
z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Projektowang sieC cieplng ukfada¢ w wykopie jak na zataczonym rysunku. Rurociag
preizolowany nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, przykrycie piaskiem

7
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do wysokosci ok. 10 cm ponad rury, nastepnie zasypanie gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi
z wykopu wywiez¢. Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych podsypka
piaskowa, nie zawierajaca gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢
izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0-4 mm. Obie rury uktada¢ na jednakowym poziomie.
Nalezy zachowa¢ wskazane na rysunku odlegtosci miedzy rurami i Scianami wykopu dla
zapewnienia dostepu dla wykonania spawow i montazu muf. W miejscach potgczen spawanych
wykop powinien by¢ odpowiednio gtebszy, w celu mozliwosci prawidtowego wykonania zfgcza.
Odstep pomiedzy rurociggami zasilajagcym i powrotnym powinien wynosi¢, co najmniej 15 cm.
W projekcie zastosowano naturalng kompensacje wydtuzen przy wykorzystaniu zataman. Na
zatamaniach zastosowa¢ maty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami producenta rur
preizolowanych.
Zaleca sie spawanie elektryczne w ostonie gazow ostonowych. Rurociagi i elementy
0 grubosciach Scianek:

* g <4 mm dopuszcza sie spawanie acetylenowo-tlenowe,

* g>4 mm nalezy spawac elektrycznie, pétautomatem w ostonie gazéw ostonowych.
Kazde ztacze musi by¢ znakowane i by¢ identyfikowalne ze spawaczem.
Zaleca sie wykonywanie spawania w osfonie argonu dla wszystkich srednic natomiast od
Srednicy Dn 100 mm spawanie w osfonie argonu jest bezwzglednie wymagane.
Siec cieplng nalezy faczy¢ przez spawanie spoinami klasy min. W3 (zalecana jednak klasa W2).
Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen
do metalicznego potysku. Krawedzie do spawania moga by¢ przygotowane przez obrobke
mechaniczng lub ciecia termiczne. Przy termicznym cieciu krawedzi zaleca sie oszlifowanie
krawedzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni wykonywac¢ spawacze
posiadajacy odpowiednie uprawnienia do spawania rur. Proces spawania nalezy prowadzi¢
zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami metody spawania. W czasie spawania pianka
poliuretanowa oraz rura ostonowa elementdw preizolowanych muszg by¢ zabezpieczone przed
dziafaniem palnika, np: za pomoca metalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odpornych na
wysokie temperatury.
Po ufozeniu rur w wykopie i wykonywaniu potgczen spawanych, wszystkie spoiny rur
i elementow powinny by¢ poddane 100% badan zgodnie z wytycznymi RADPEC S.A. i
obowigzujgcymi normami.
Izolowanie pofaczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami zastosowanej
technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajgce uprawnienia producenta lub ekipe
specjalistyczng producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na koncach rur preizolowanych jest
sucha. Powierzchnie rur przewodowych oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (piasek,
btoto) i w razie koniecznosci wysuszy¢. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego
powinny by¢ aktywowane ptomieniem gazowym ( propanowym ), aby usung¢ z nich warstwe
utleniong i odttusci¢. Wykonanie izolacji potgczenia spawanego powinno by¢ wykonane Scisle
wedftug wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych i producenta
zespotu zt3cza. Robdt izolacyjnych nie wolno wykonywac w temperaturze otoczenia nizszej niz
+59C i w czasie opaddéw atmosferycznych. W przypadku wystepowania okresowych opaddéw,
miejsca potgczen spawanych przed izolacjg nalezy zabezpieczy¢ tak, aby pianka nie ulegfa za
wilgoceniu
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Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w "RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. izolowanie termiczne pofaczen mufowanych winno by¢
wykonywane z uwzglednieniem n/w. wymogow:

* izolowanie termiczne pofgczen wykonac pianka PU wykonywang poprzez zalewanie
(w uzgodnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie sztywnych fubek PU).

* dla rur przewodowych > 200mm pianowanie nalezy wykonac¢ przy uzyciu mobilnego
agregatem pianotwarczego,

* dla srednic ponizej 200mm dopuszcza sie tylko zestawy do pianowania dedykowane do
stosowanych technologii i Srednic.

Po wykonaniu zf3cza nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg 100% ztgcz mufowych za

pomocg powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar. Krawedzie mufy zwilzy¢ ptynem o matym napieciu

powierzchniowym. Przy prébie trwajgcej minimum 2 minuty, wokét krawedzi nie moga pojawic
sie pecherze powietrza (potwierdzi¢ protokotem).

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci pofaczen i ich szczelnosSci oraz uzupetnieniu izolacji,

nalezy je przysypac 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypac ziemig z istniejgcego

poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej, nalezy nad
rurociggami na catej ich dtugosci, roztozy¢ kolorowa tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

*  wielkosc¢ ziaren 0-4 mm,

*  czystosS¢: materiat nie moze zawierac szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek
mufu oraz resztek roslinnych,

»  ksztaht ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby
uszkodzi¢ rurocigg lub ziacza,

*  zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktérym bedzie miaf taka nosnos¢, jakg ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami; kazda warstwa powinna by zageszczona przed

utozeniem nastepnej. przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczanej warstwy nie

moze by¢ wieksza niz30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm. Przestrzen
wokof rurociggdéw w strefie tarcia nalezy wypefnic¢ zasypka na wysokos¢, co najmniej 10 cm nad
rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywac warstwami, warstwy te nalezy zageszczac recznie.

Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokot rurociggdw tak, aby zapewnic, zeby rurociggi byty w petni

podparte, na catej ich dtugosci i wokoét ich catego obwodu. W pasie wewnetrznych drég

dojazdowych do budynkéw i pod parkingami grunt zagesci¢ do stanu gruntu rodzimego.

e SYSTEM INSTALAC]I ALARMOWE] IMPULSOWE].

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowac zgodnie ze schematem alarmu zatgczonym do
niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w "RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r.

Zaprojektowana sie¢ cieplna systemu Miedzyrzecz wyposazone bedzie i dostarczone wraz
z systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju 1,5 mm?
umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej, przesuniete
0 kat 120 o w pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegtosci okoto 15 mm od rury stalowej. Jeden
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z drutéw - sygnalizacyjny, ma czysta, naga powierzchnie a drugi - alarmowy, ocynkowana. Oba
druty muszg miec te same parametry.
Pofaczenia przewododw alarmowych w mufach wykonac scisle wedtug instrukcji producenta rur.
Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji alarmowej jest prawidtowe pofaczenie
wszystkich wspétpracujacych ze sobg elementéw. Dlatego nalezy zachowal szczegdlng
ostroznosc¢ przy prowadzeniu prac zwigzanych z montazem rurociggu preizolowanego, aby nie
uszkodzi¢ przewodow sygnalizacji alarmowej zamontowanych w elementach preizolowanych.
System alarmowy umozliwia biezgca kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji termicznej
w okresie budowy sieci cieplnej oraz lokalizacje awarii w okresie eksploatacji.
System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie sieci cieplnej pozwala w odpowiednim czasie
okresli¢ sposéb i zakres naprawy. taczenie przewodOéw sygnalizacji alarmowej nalezy
prowadzi¢ rownolegle z mutowaniem, aby unikng¢ ewentualnych uszkodzen wykonanych
potgczen. W czasie budowy sieci nalezy dokona¢ pomiaru wilgotnosci izolacji.
Druty miedziane nalezy umiesci¢ na wspornikach dystansowych, przymocowanych uprzednio
do rury stalowej za pomoca tasmy papierowe;j.
Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego tzw. (EndCap) do
puszek przytaczeniowych, nalezy zaizolowac przy uzyciu koszulek termokurczliwych. Miejsca
wyprowadzen przewodow na catej ich dtugosci utozenia pod End-Cap musza by¢ dodatkowo
zaizolowane tasma mastykowa uniemozliwiajagc tym przedostanie sie wilgoci pod End-Cap.
W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe moga byc
wyprowadzone z pod End-Cap na ptaszcz ostonowy i pofgczone w kostce kablowej. Do kostki
nalezy réwniez doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy z rura stalowa (decyzja zastrzezona dla stuzb
technicznych "RADPEC” S.A.).
Wyprowadzenie przewoddw bezposrednio poprzez ptaszcz ostonowy lub mufe do naziemnych
punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane wytacznie dedykowanymi
przewodami koncentrycznymi o impedancji Z,2125Q. Usytuowanie punktow pomiarowych
nalezy uzgodnic ze stuzbami technicznymi "RADPEC” S.A. i wtascicielem terenu
Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji pojedynczego elementu, ktora musi
spetni¢ warunek R>200 MQ
Po podtaczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:
- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ
- Cigglosc i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosi¢ r=1 ,2Q/1 00m(+x1 0%) Alarm
wykonac zgodnie ze schematem alarmu, zamkniecia petli pomiarowych wykonac przy uzyciu
puszek przytaczeniowych (pojedynczych lub podwdjnych) i kabli KE-001.
Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci cieptowniczej i systemu
alarmowego. Przy montazu przestrzegac scisSle zalecen, instrukcji oraz Wytycznych do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w "RADPEC" SA ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r. Przed zasypywaniem sieci cieplnej nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie protokofu
pomiarowego.
Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowg systemu impulsowego jest
jednoczesne spefnienie n/w. warunkow: - ciagtosc petli, - rezystancja izolacji - Rmin~200MQ /
1000m przewodu, - rezystancja przewodu petli r=1,2Q0/100m (x10%).

e UWAGI KONCOWE
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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Wszelkie roboty wykonac zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieptowniczych w “RADPEC" S.A. ISO/MT /01 z dnia 30.03.2016r. oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw prze izolowanych wydanymi przez
COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczegdblng starannoscig nalezy stosowa sie
do “Instrukcji spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i elementéw
preizolowanych”.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy zapor i znakdw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do Switu z odlegfosci, co najmniej 150 m przy
oswietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych
w pasie drogowym powinien byt wyposazony w ostrzegawczy sygnat blyskowy barwy zéttej.
Dla urzadzen bezpieczeAstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy: biatg, czerwong, z6tt3
i czarng. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub z6ttej i wyposazone w elementy
odblaskowe utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia mogga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ umocnienie oraz zejScie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy
wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Po wykonaniu catosci prac zwigzanych z budowa sieci cieplnej a w szczegolnosci prac ziemnych
teren nalezy uporzadkowa¢, odtworzy¢ nawierzchnie chodnikéw i drog dojazdowych, a na
tereny zielone nawiez¢ czarnoziem i posiac trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekazac¢ protokotem wiascicielowi.

e WARUNKI WYKONANIA
Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze i uzupefniajgce
niezbedne do wykonania zaprojektowanej sieci cieplnej powinny spefnia¢ wymagania Polskich
Norm, a w szczegolnosci dla preizolowanych rur i ksztattek oraz wszystkich innych elementéw
wyposazenia sieci powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to znaczy miec
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnos$¢ z Polskg Norma:
* PN-EN 253 - Zespof rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i pfaszcza ostonowego z polietylenu.
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*  PN-EN 448 - Ksztattki i zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i pfaszcza ostonowego.

* PN-EN 488 - Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieping
z poliuretanu i pfaszcza ostonowego z polietylenu.

*  PN-EN 489 - Zespdt zfacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu
i pfaszczem ostonowym z polietylenu.

* PN-EN 14419- Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. System kontroli i sygnalizacji
zagrozen stanéw awaryjnych.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

W projekcie niniejszym wystepuja nazwy wiasne urzadzen i materiatdw. Nazwy urzadzen

i materiatldw zostaly podane przez projektanta i s3 nazwami przyktadowymi, odnosza sie do

minimalnych wymagan. Wykonawca moze zastosowac przy realizacji projektu inne materiaty

i urzadzenia rownowazne do wskazanych i opisanych w projekcie.

L.p. | MATERIAL losé szt.
Przytacze do budynku przy ul. Kusocinskiego 7A

1 Tréjnik STANDARD TW-200(315)/65(140)/200(315) T1 - wigczenie dolne 2

2 Rura preizolowana STANDARD, czarna ze szwem, R-65(140), L=12m 19
3 Kolano preizolowane czarne z alarmem, K-65(140)/90 A=1,0m B=1,0m 14
4 Zespot ztgcza sieciowany STANDARD NTU-65/140 Radpol MDPW 48
5 Zespot ztgcza sieciowany STANDARD NTU-200/315 Radpol MDPW 4

6 Zawor preizolowany STANDARD odcinajacy ZK-65(140), PN25, T=150°C 2

7 Maty kompensacyjne 1000x250x40 14
8 Tasma ostrzegawcza 300m
9 Dekle stalowe 2

Siec cieptownicza Dn150/315

1 Tréjnik stalowy TwW-150/150/150 T3 2

2 | Tréjnik (PLUS) TW-150(315)/100(225)/150(315) T5 2

3 Rura preizolowana PLUS, czarna ze szwem, z alarmem R-150(315), L=12m 6

4 Kolano preizolowane czarne z alarmem, K-150(315)/90 A=1,0m B=1,0m 2

5 Kolano preizolowane czarne z alarmem, K-150(315)/84 A=1,0m B=1,0m 2

6 Zespot ztgcza sieciowany PLUS NTU-150/315 Radpol MDPW 22
7 Zespot zfacza sieciowany STANDARD NTU-100/200 Radpol MDPW 4

8 Zespot ztgcza sieciowany PLUS NTU-100/225 Radpol MDPW 2

9 Zawor preizolowany PLUS odcinajacy ZK-150(315), PN25, T=150°C 2
10 | Zawor preizolowany STANDARD odcinajacy ZK-100(200), PN25, T=150°C 2
11 | Rura stalowa czarna Dn150 4m
12 | Kolana hamburskie Dn150 2
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13 | Rura stalowa czarna - na rure ochronng Dn 315 2m

14 | Adaptery 2

15 | Maty kompensacyjne 1000x250x40 4sz7t

16 | Tasma ostrzegawcza 60m

17 | Dekle stalowe 4szt
SYGNALIZACJA ALARMOWA IMPULSOWA

1 | Kabel KE-001 kpl 2
MATERIALY POZOSTALE

1 Wiaz zeliwny z zamknieciem @600mm 1

2 Wiaz zeliwny z zamknieciem @800mm 2

3 Ptyta nad studzienna dla studni Dn1,2m 6

4 Kregi betonowe Dnl1,2m h=0,5m 6

14

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Kusocinskiego Radom




S

3. ZESTAWIENIE URZADZEN
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UKtAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY UL. Chrobrego 11

?;sn' Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
1 | FQ1/ | Licznik ciepta Siemens | UH 50 - Gnn=6 m3h | SIEMENS 1
QQ1 | ULTRAHEAT 502z Kyws=15,5m3*/h Dn=25 mm -| LANDIS +
Zasilaniem bateryjnym, | montaz na powrocie GYR
tulejkami, czujnikami ze stali
nierdzewnej
2 | DPV | Regulator roznicy cisnien i| Ty Typ 46-7, Kys=12,5m3/h | SAMSON 1
przeptywu - powrot Dn32, PN25, t=130°C, zakres
nastawy przeptywu 2-5,8
m3/h, zakres nastawy cisnien
0,2-1,0 bar
3 | PP Regulator Dp - punkt pomiaru Dn &6 mm SAMSON 1
4 | S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DANFOSS 3
5 1S2 Zawor odcinajacy spawany Dn 20 PN 25, t=135°C DANFOSS 3
(obieganka i odpowietrzenie)
6 | ZW | Zwezka Dn80/50 DANFQOSS 2
UKUtAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1 | FQ3 | Wodomierz wody cieptej Kk-12s, Qn,=2,5 m3/h do | Baylan 1
cieptej wody 90°C L=110mm
Klasa R100/80 H/V z
modufem radiowym APULSE-
W do odczytu danych z
wodomierza, zywotnos¢
baterii 10 lat
2 |RU Reduktor cisnienia z| Typ 6243.1 1,5-5 bar, SYR 1
manometrem Dn15
ZZ1 | Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
F3 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
S8 Zawor odcinajacy spawany Dn 15, PN16, t=120°C DANFOSS 2
UKtAD POMIAROWY
1 (P11 Manometr R160 z rurka | 0-1,6MPa WIKA 2
syfonowa, 4 kurkiem
manometrycznym, z gwintem M
20/1,5 , 135°C, Z
odprowadzeniem wody rurkg do
odwodnienia liniowego
2 [Tl Termometr techniczny rteciowy, | 0-150 °C KWT 1
obudowa z czes$cig zanurzeniowa
ze stali nierdzewnej
15
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UKtAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY UL.

Chrobrego 13

:)yzsn. Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
1| FQ1/ | Licznik Ciepfa Siemens | UH 50 - Gnon=6 m3/h SIEMENS 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50z . Kw=15,5m3/h Dn=25mm- | LANDIS +
Zas[lanle.m . .bateryj.nym, montaz na powrocie GYR
tulejkami, czujnikami ze stali
nierdzewnej
2 | DPV | Regulator roznicy cisnien i| Typ 46-7, K.=12,5m3/h | SAMSON 1
przeptywu - powrot Dn32, PN25, t=130°C, zakres
nastawy przeptywu 2-5,8
m3/h, zakres nastawy cisnien
0,2-1,0 bar
PP Regulator Dp - punkt pomiaru Dn &6 mm SAMSON 1
S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DANFOSS 3
S2 Zawor odcinajacy spawany Dn 20 PN 25, t=135°C DANFOSS 3
(obieganka i odpowietrzenie)
6| ZW Zwezka Dn65/50 DANFQOSS 2
UKULAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1| FQ3 | Wodomierz wody cieptej Kk-12s, Qn,=2,5 m3/h do | Baylan 1
cieptej wody 90°C L=110mm
Klasa R100/80 H/V z
modufem radiowym APULSE-
W do odczytu danych z
wodomierza, zywotnos¢
baterii 10 lat
2| RU Reduktor cisnienia z| Typ 6243.1 1,5-5 bar, SYR 1
manometrem Dn15
271 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
F3 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
5|58 Zawor odcinajacy spawany Dn 15, PN16, t=120°C DANFOSS 2
UKtAD POMIAROWY
1|PI1 Manometr R160 2z rurka|0-1,6MPa WIKA 2
syfonowa, 4 kurkiem
manometrycznym, z gwintem M
20/1,5 , 135°C, Z
odprowadzeniem wody rurkg do
odwodnienia liniowego
2| T1 Termometr techniczny rteciowy, | 0-150 °C KWT 1
obudowa z czes$cig zanurzeniowa
ze stali nierdzewnej
16
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UKtAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY UL.

Chrobrego 13A

:)yzsn. Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
1| FQ1/ | Licznik ciepta Siemens | UH 50 - Gnm=3,5 m3h | SIEMENS 1
Q01 | ULTRAHEAT 50z Kws=13,7m3*/h Dn=25 mm -| LANDIS +
Zasilaniem bateryjnym, | montaz na powrocie GYR
tulejkami, czujnikami ze stali
nierdzewnej
2 | DPV | Regulator roznicy cisnien i| Typ 46-7, K=8,0 m3/h| SAMSON 1
przeptywu - powroét Dn25, PN25, t=130°C, zakres
nastawy przeptywu 0,8-3,5
m3/h, zakres nastawy cisnien
0,2-1,0 bar
3| PP Regulator Dp - punkt pomiaru Dn 6 mm SAMSON 1
S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DANFOSS 3
51S2 Zawor odcinajacy spawany Dn 20 PN 25, t=135°C DANFOSS 3
(obieganka i odpowietrzenie)
6| ZW Zwezka Dn65/50 DANFQOSS 2
UKULAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1| FQ3 | Wodomierz wody cieptej Kk-12s, Q,=2,5 m3/h do| Baylan 1
cieptej wody 90°C L=110mm
Klasa R100/80 H/V z
modufem radiowym APULSE-
W do odczytu danych z
wodomierza, zywotnos¢
baterii 10 lat
2| RU Reduktor cisnienia z| Typ 6243.1 1,5-5 bar, SYR 1
manometrem Dnl15
3| 271 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
4| F3 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
5158 Zawor odcinajacy spawany Dn 15, PN16, t=120°C DANFOSS 2
UKtAD POMIAROWY
1| Pl1 Manometr R160 z rurkg | 0-1,6 MPa WIKA 2
syfonowg, z kurkiem
manometrycznym, z gwintem M
20/1,5 , 135°C, Z
odprowadzeniem wody rurkg do
odwodnienia liniowego
2| T1 Termometr techniczny rteciowy, | 0-150 °C KWT 1
obudowa z czes$cig zanurzeniowa
ze stali nierdzewnej
17
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UKtAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY UL.

Kusocinskiego 5A

:)yzsn. Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
1| FQ1/ | Licznik ciepta Siemens | UH 50 - Gnm=3,5 m3h | SIEMENS 1
Q01 | ULTRAHEAT 502z Kws=13,7m3*/h Dn=25 mm -| LANDIS +
Zasilaniem bateryjnym, | montaz na powrocie GYR
tulejkami, czujnikami ze stali
nierdzewnej
2 | DPV | Regulator rdéznicy cisnien i|Typ 46-7, K.=8,0 m3h | SAMSON 1
przeptywu - powroét Dn25, PN25, t=130°C, zakres
nastawy przeptywu 0,8-3,5
m3/h, zakres nastawy cisnien
0,2-1,0 bar
3| PP Regulator Dp - punkt pomiaru Dn 6 mm SAMSON 1
S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DANFOSS 3
51S2 Zawor odcinajacy spawany Dn 20 PN 25, t=135°C DANFOSS 3
(obieganka i odpowietrzenie)
6| ZW Zwezka Dn65/50 DANFOSS 2
UKULAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1| FQ3 | Wodomierz wody cieptej Kk-12s, Q,=2,5 m3/h do| Baylan 1
cieptej wody 90°C L=110mm
Klasa R100/80 H/V z
modufem radiowym APULSE-
W do odczytu danych z
wodomierza, zywotnos¢
baterii 10 lat
2| RU Reduktor cisnienia z| Typ 6243.1 1,5-5 bar, SYR 1
manometrem Dnl5
3| 271 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
4| F3 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
5158 Zawor odcinajacy spawany Dn 15, PN16, t=120°C DANFOSS 2
UKtAD POMIAROWY
1| Pl1 Manometr R160 z rurkg | 0-1,6 MPa WIKA 2
syfonowa, 4 kurkiem
manometrycznym, z gwintem M
20/1,5 , 135°C, Z
odprowadzeniem wody rurkg do
odwodnienia liniowego
2| T1 Termometr techniczny rteciowy, | 0-150 °C KWT 1
obudowa z czes$cig zanurzeniowa
ze stali nierdzewnej
18

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Kusocinskiego Radom




S

radpec

UKtAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY UL.

Kusocinskiego 7

:)yzsn. Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
1| FQ1/ | Licznik ciepta Siemens | UH 50 - Gnn=2,5 m3h | SIEMENS 1
Q01 | ULTRAHEAT 50z Kys=5,6m3/h  Dn=20 mm -| LANDIS +
Zasilaniem bateryjnym, | montaz na powrocie GYR
tulejkami, czujnikami ze stali
nierdzewnej
2 | DPV | Regulator roznicy cisnien i| Typ 46-7, Ky=6,3m3/h Dn20, | SAMSON 1
przeptywu - powrot PN25, t=130°C, zakres
nastawy przeptywu 0,8-2,3
m3/h, zakres nastawy cisnien
0,2-1,0 bar
3| PP Regulator Dp - punkt pomiaru Dn 6 mm SAMSON 1
4S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 40 PN 25, t=135°C DANFOSS 3
51S2 Zawor odcinajacy spawany Dn 15PN 25, t=135°C DANFOSS 3
(obieganka i odpowietrzenie)
6| ZW Zwezka Dn65/40 DANFOSS 2
UKtAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1| FQ3 | Wodomierz wody cieptej Kk-12s, Q,=2,5 m3/h do| Baylan 1
cieptej wody 90°C L=110mm
Klasa R100/80 H/V z
modufem radiowym APULSE-
W do odczytu danych z
wodomierza, zywotnosc
baterii 10 lat
2| RU Reduktor cisnienia z| Typ 6243.1 1,5-5 bar, SYR 1
manometrem Dnl15
3| 221 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
41 F3 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
51S8 Zawor odcinajacy spawany Dn 15, PN16, t=120°C DANFOSS 2
UKLAD POMIAROWY
1|Pl1 Manometr R160 z rurka | 0-1,6MPa WIKA 2
syfonowg, z kurkiem
manometrycznym, z gwintem M
20/1,5 135°C, z
odprowadzeniem wody rurkg do
odwodnienia liniowego
2| T1 Termometr techniczny rteciowy, | 0-150 °C KWT 1
obudowa z czes$cig zanurzeniowa
ze stali nierdzewnej
19
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UKtAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY UL.

Kusocinskiego 9

:);sn. Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
1| FQ1/ | Licznik ciepta Siemens | UH 50 - Gron=2,5 m3/h SIEMENS 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z ' Kws=5,6m?h Dn=20 mm- | LANDIS +
Zasilaniem bateryjnym, | montaz na powrocie GYR
tulejkami, czujnikami ze stali
nierdzewnej
2 | DPV | Regulator rdznicy cisnien i | Typ 46-7, Kys=6,3m3*/h Dn20, | SAMSON 1
przeptywu - powrot PN25, t=130°C, zakres
nastawy przeptywu 0,8-2,3
m3/h, zakres nastawy cisnien
0,2-1,0 bar
3| PP Regulator Dp - punkt pomiaru Dn &6 mm SAMSON 1
451 Zawor odcinajacy spawany Dn 40 PN 25, t=135°C DANFOSS
S2 Zawor odcinajacy spawany Dn 15PN 25, t=135°C DANFOSS
(obieganka i odpowietrzenie)
6| ZW Zwezka Dn65/40 DANFOSS 2
UKULAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1| FQ3 | Wodomierz wody cieptej Kk-12s, Qn,=2,5 m3/h do | Baylan 1
cieptej wody 90°C L=110mm
Klasa R100/80 H/V 2z
modufem radiowym APULSE-
W do odczytu danych z
wodomierza, zywotnos¢
baterii 10 lat
2| RU Reduktor cisSnienia z| Typ 6243.1 1,5-5 bar, SYR 1
manometrem Dn15
271 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
F3 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
51S8 Zawor odcinajacy spawany Dn 15, PN16, t=120°C DANFOSS 2
UKLAD POMIAROWY
1|Pl1 Manometr R160 z rurka | 0-1,6MPa WIKA 2
syfonowg, z kurkiem
manometrycznym, z gwintem M
20/1,5 135°C, z
odprowadzeniem wody rurkg do
odwodnienia liniowego
2| T1 Termometr techniczny rteciowy, | 0-150 °C KWT 1
obudowa z czes$cig zanurzeniowa
ze stali nierdzewnej
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UKtAD POMIAROWO - ROZLICZENIOWY UL.

Kusocinskiego 9A

:);sn. Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
1| FQ1/ | Licznik ciepfa Siemens | UH 50 - Gnn=3,5 m3h | SIEMENS 1
Q01 | ULTRAHEAT 50z Kw=13,7m3*/h Dn=25 mm -| LANDIS +
Zasilaniem bateryjnym, | montaz na powrocie GYR
tulejkami, czujnikami ze stali
nierdzewnej
2 | DPV | Regulator rdznicy cisnien i|Typ 46-7, K.=8,0 m3*h | SAMSON 1
przeptywu - powroét Dn25, PN25, t=130°C, zakres
nastawy przeptywu 0,8-3,5
m3/h, zakres nastawy cisnien
0,2-1,0 bar
3| PP Regulator Dp - punkt pomiaru Dn &6 mm SAMSON 1
451 Zawor odcinajacy spawany Dn 50 PN 25, t=135°C DANFOSS
S2 Zawor odcinajacy spawany Dn 20 PN 25, t=135°C DANFOSS
(obieganka i odpowietrzenie)
6| ZW Zwezka Dn65/50 DANFOSS 2
UKULAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1| FQ3 | Wodomierz wody cieptej Kk-12s, Qn,=2,5 m3/h do | Baylan 1
cieptej wody 90°C L=110mm
Klasa R100/80 H/V 2z
modufem radiowym APULSE-
W do odczytu danych z
wodomierza, zywotnos¢
baterii 10 lat
2| RU Reduktor cisSnienia z| Typ 6243.1 1,5-5 bar, SYR 1
manometrem Dn15
271 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
F3 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
6|S8 Zawor odcinajacy spawany Dn 15, PN16, t=120°C DANFOSS 2
UKLAD POMIAROWY
1|PI1 Manometr R160 2z rurka|0-1,6MPa WIKA 2
syfonowg, z kurkiem
manometrycznym, z gwintem M
20/1,5 135°C, z
odprowadzeniem wody rurkg do
odwodnienia liniowego
2| T1 Termometr techniczny rteciowy, | 0-150 °C KWT 1
obudowa z czes$cig zanurzeniowa
ze stali nierdzewnej
21
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4. Oswiadczenie projektanta

Radom, maj 2020r.

Oswiadczenie projektanta

|a, nizej podpisana:

mgr inz. Zofia Borczyk, nr upr. GP-111-7342/210/94 - projektant
oSwiadczam, ze:

+Projekt budowlano - wykonawczy zmiany systemu zasilania z niskich na wysokie parametry

dla budynkéw przy ul. Chrobrego 11, 13, 13A i ul. Kusocinskiego 5A, 7, 9, 9A

Dz. Nr 51/46, 5/45, 5/11, 51/38, 51/39 obreb 0040, ark. 31"

Sporzadzony zostaf zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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6. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ZMIANA SYSTEMU ZASILANIA Z NISKICH NA WYSOKIE PARAMETRY DLA
BUDYNKOW PRZY UL. CHROBREGO 11,13, 13A | UL. KUSOCINSKIEGO 5A,

7.9,9A W RADOMIU

INWESTOR:

Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC” Spétka Akcyjna
ul. Zelazna 7
26 - 600 Radom

www.radpec.com.pl

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

Zofia Borczyk

upr. Nr: GP-111-7342/10/94
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1. Zakres robat dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw budowlanych:

Projekt obejmuje przebudowe sieci cieptowniczej WP Dn100 w Radomiu i przebudowe przytgcza
cieptowniczego niskich parametréw Dn65/140 do budynku przy ul. Kusocinskiego 7A od wezta W-6 w
Radomiu oraz montaz 7 uktaddw rozliczeniowo - pomiarowych w budynkach przy ul. Chrobrego 11, 13,
13Ai ul. Kusocinskiego 5A, 7,9, 9A w Radomiu.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac:

e zagospodarowanie placu budowy

e wytyczenie trasy projektowanych przewoddw cieplnych przez uprawniong jednostke

geodezyjna

e roboty ziemne

e roboty budowlano-montazowe

e roboty odtworzeniowe.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren przeznaczony pod budowe przytgcza cieptowniczego posiada infrastrukture uzbrojenia
podziemnego zgodnie z aktualng mapa (nie wyklucza sie istnienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego).
Z analizy uzgodnien branzowych i zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, ze przebudowywana sie¢
bedzie sie krzyzowata z uzbrojeniem podziemnym.
Nawierzchnia utwardzona tj. jezdnia drogi obarczajgcej i wjazdu oraz nieutwardzona.
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

e Roboty ziemne - wykopy reczne i mechaniczne pod sieci cieplne preizolowane i studnie
zaworowe skrzyzowania 2z kablami energetycznymi, gazociggami , kablami
telekomunikacyjnymi, kanalizacjg sanitarng i deszczowa.

e Roboty montazowe — montaz (spawanie i tgczenie) rur

e Skfadowanie i roztadunek materiatéw z samochoddw dostawczych

e Uktadanie materiatéw preizolowanych w wykopach, wykonywanie przecisku pod jezdnig, wcinka
w istniejgca sie¢ cieptownicza.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty ziemnie
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:;
e Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu)
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e Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu)

e Potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego pofozenie instalacji i
urzadzen podziemnych , mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- cieptownicze

- wodociggowe i kanalizacyjne

Powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania
robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.
Skfadowanie urobku , materiatéw i wyrobdéw jest zabronione;

e W odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3 obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

e W strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane

Ruch Srodkéw transportu obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie 0sob pomiedzy Sciang wykopu a koparka , nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

Prace spawalnicze
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a) zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia
Sspawow):

— brak ostony elementu wirujacego,

— uszkodzona tarcza szlifierki.

b) zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi:

— opitki metalu.

C) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi;

— drogi transportowe nieoznakowane,

d) Zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami materiatu:

— ciezar, ostre krawedzie, Sliskie powierzchnie itp.

— mozliwos¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.

e) Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym:

— nieodpowiednia instalacja elektryczna,

— brak pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

— uszkodzona izolacja przewoddw spawalniczych,

—niewystarczajgce przekroje przewoddéw spawalniczych w stosunku do wystepujacych praddw,

— brak zaciskéw zapewniajgcych nalezyte zetkniecie sie ze sobg czesci przewodzgcych prad,

— niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.

f) zagrozenie poparzeniem:;

— gorgce powierzchnie obrabianego materiaty,

— gorace odpryski metalu, pfomien acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp. g)

zagrozenie pozarem lub wybuchem:

— wykonywanie prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatéw fatwo palnych

niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem,

— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub metalowymi

przeznaczonymi do przewodzenia gazdw stuzgcymi do spawania lub ciecia,

— przechowywanie w spawalni materiatéw tatwo palnych,

— nie zabezpieczenie miejsca, w ktérym powstajgce iskry i krople ptynnego metalu moga spowodowac

zapalenie materiatdw palnych. Szkodliwe czynniki fizyczne:

— nieprawidtowe oSwietlenie,

— hatas ponad 85dB(A),

— wibracje,

— zapylenie,

— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).

Szkodliwe czynniki chemiczne:

—zwigzki chemiczne (rézne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy w zaleznosci od rodzaju

spawanego metalu).
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— wymuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.

Czynniki psychofizyczne:

Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:;

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosSci przy wykonywaniu robdt
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot.

a)Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane, na

podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji

montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementéw wielowymiarowych jest zabronione.

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnymi oSwietlenia

C)Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,

- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowac

wyltgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. J) W czasie podnoszenia elementow

prefabrykowanych nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokonac ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe,

- skontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotdw, materiatdw lub

wyrobéw jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu 0s6b ze strefy niebezpieczne;.

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatdw i wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy

informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
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Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje
i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach
producenta.

Skfadowanie materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w spos6b wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy 0 wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw.

Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10
warstw.

Przy skfadowaniu materiatéw odlegtosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych
materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzone go ze sktadowanych materiatdow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zaftadunku lub
rozfadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic
kabine.

Roboty przy maszynach i innych urzadzeniach technicznych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pefnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spefni¢ wymagania okreSlone w
przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen,

Wykonawca zapoznaje pracownikdw z dokumentacjg, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robét.
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Narzedzia do pracy udarowej nie moga mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych, peknie¢, zadr i ostrych
krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krotszych niz 0,15 m. Narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowane.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (.instruktaz ogélny ,) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (., Instruktaz stanowiskowy ,) powinien zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
Z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dfuzszym
niz 6— miesiecy od rozpoczecia pracy na okresSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub 2zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KWw.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikdw,
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e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwal lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobdr.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
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- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

- brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatlowe czynnika materialne go:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewfaSciwa eksploatacja czynnika materialne go: -
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, -
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy  wykonywaniu prac
szczeg6lnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach posfugiwania sie tymi

Srodkami.
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