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Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonanie robét budowlanych.
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Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Odbior robot budowlanych.

Rozliczenie rob6t budowlanych.

Dokumenty odniesienia.
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1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Budowa przylgcza cieplowniczego do wezla w budynku
INTERBUD przy ul. Energetykow w Radomiu

- b) podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;
Aktualna mapa zasadnicza.
Inwentaryzacja wiasna w terenie.
Obowigzujace normy i przepisy branzowe.
Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016 .

e Warunki techniczne RADPEC S.A. nr MT/3689/2019.

e Protokot ZUD nr 26/2020 wraz z zatacznikiem graficznym
- dokumentacja budowlana
Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostalty wykonane:

e  Projekt budowlano-wykonawczy przytqcza cieptowniczego do wezta w budynku

INTERBUD przy ul. Energetykow w Radomiu.

e Kosztorys Inwestorski.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych.

e Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru w zakresie budowy sieci cieptowniczej wysokich parametrow. Roboty budowlane,
ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

gléwnego przedmiotu zaméwienia: Budowa przylqcza cieptowniczego do wezta w budynku
INTERBUD przy ul Energetykéow w Radomiu.

e ) wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, organizacja

1 zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem budowy 1 przywrdcenie

do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

e organizacja robdot budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko$¢ placu budowy, miejsce magazynowania
materiatow budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadéw. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robdot budowlach, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. W terminie przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy
stosownym protokotem teren budowy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie
terenu robot przed dostgpem osOb niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujacych si¢ na
terenie budowy materialow przed kradzieza, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pelni
role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego robot
wynikajacych z przedmiotu zamowienia.

e zabezpieczenie interesdOw 0sob trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwos$ci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznosci,

dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogg
stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i
promieniowanie, a takze nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.
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Wykonawca musi przestrzega¢ ogdlnych warunkéw w zakresie ochrony wlasnosci publiczne;j
1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy istniejgcych
instalacji 1 urzadzen w miejscu budowy.

e ochrona $srodowiska;

W czasie trwania budowy Wpykonawca ma obowigzek utrzymywaé teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczacymi ochrony $rodowiska, unikaé
zanieczyszczenia Srodowiska pylami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwo$cia
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspoétczesne;.

e warunki bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢ w Srodki ochrony indywidualnej,
wydzieli¢ 1 oznakowaé miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.
Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnic z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6ézn. zm.), w oparciu o ,,informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem bioz”. Miejscem przechowywania
»planu bioz” oraz pozostalej dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika
Budowy.

e ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu
budowy lub szkicow planow organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy, utrzymania porzadku na
placu budowy, utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

e zabezpieczenie terenu budowy;

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ iumiesci¢
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1
w nocy ustawic¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdowi pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy zapor 1 znakow,
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w okresie
od zmroku do $witu z odlegto$ci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich $wiattami drogowymi.
Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢
wyposazony w ostrzegawczy sygnal btyskowy barwy zoltej. Dla urzadzen bezpieczefistwa ruchu
stosuje si¢ odpowiednio barwy: biata, czerwong, z6ltg 1 czarng. Osoby wykonujace czynnosci
zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej lub zoéttej 1 wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce spostrzeganie przez
kierujacych.

e) nazwy i kody:
Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5
Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
f) okreslenia podstawowe:
Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca zleceniodawcg zadania.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami 1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
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Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujaca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do
sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacja zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM 1 KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM,;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o  wlhasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajacych  prawidlowo  zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Szczegotowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatow
podano w Projektach Budowlano — Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru sposOb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych 1 certyfikatach zgodno$ci. Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez
Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢
niezwlocznie usuniete z placu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z. ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonywania rob6t musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci
do pracy tak, aby odpowiadal wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania odpowiednie;j
jakosci wykonania robot oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie sprzgt.
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4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych 1
wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu  drogowego w  odniesieniu do  dopuszczalnych  obcigzen na  osie
1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Do wykonania roboét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlach,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i
odbioru sieci cieplowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialowi elementéw robdt bgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru begda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r:

Wykonawca sieci cieplowniczej zobowiagzany jest do przestrzegania na kazdym etapie
prowadzenia prac n/w. zasad:

1)  Sieci cieptownicze nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnej Decyzji
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe (o ile
jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkoéw na realizacje sieci ujgtych w
decyzjach i1 uzgodnieniach, oraz umowach =z wlascicielami terenow,
powstatych na etapie opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli
wszystkich spawow potwierdzonych ,,Protokolem z badania spawow na
sieci cieplowniczej” - wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne
Wpisy w Dzienniku Budowy Swiadczace o dochowaniu rygorow czystosci
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1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

kazdorazowe, biezace i staranne zabezpieczenie realizowanych odcinkow
przed dostaniem si¢ zanieczyszczen, zwalniaja Wykonawce z
wykonywania plukania sieci. W przypadku niedotrzymania powyzszych
rygorbw na Wykonawcy cigzy obowigzek dokonania plukania sieci
cieptownicze;.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

¢) warunkami niniejszych wytycznych odbioru sieci cieptowniczej w ,,RADPEC”
S.A. iwarunkami technologii wykonania sieci cieptowniczej dla danego
systemu rur preizolowanych.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest spisac:

a) ,,Protokél wprowadzenia na budowe”,

b) ,,Protokél udostepnienia terenu na czas realizacji sieci cieplowniczej”,

W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czg¢sciowego, przed

ztozeniem faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z Inspektorem Nadzoru

dla realizowanej sieci ,,Protokél zaawansowania robét”,

Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji 1 zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczgciem budowy, plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego (o ile jest wymagany
przepisami).

C) obstugi geodezyjnej na realizowanej sieci cieptownicze;.

d) opracowania dokumentacji powykonawczej sieci cieptowniczej Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ dtugosci, $rednice i rzedne posadowienia
sieci, oraz wspotrzedne polozenia rurociggdéw i elementow sieci w stosunku do
statych obiektow w terenie, okre§lone na podstawie pomiaréw odlegtosci oraz
schemat montazowy z oznaczeniem (numeracjg) muf.

e) elementami sieci, ktorych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone sg: zmiany
kierunku sieci, tuki kompensacyjne lub kompensatory, zlacza, odgatg¢zienia,
armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i1 kablami, podlaczenia systemu
alarmowego. Wyniki pomiarow powinny by¢ niezwlocznie przekazane
Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania zgody na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien z wlascicielami terenow.

g) prowadzenia uzgodnien z wiascicielami istniejagcego uzbrojenia technicznego
terenu, na ktorym prowadzone sg prace.

Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych

wytycznych na etapie realizacyjnym muszg zosta¢ uzgodnione przez Wykonawce

z Inspektorem Nadzoru reprezentujacym ,,RADPEC” S.A. na realizacji danego

zadania.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgloszenia do Dzialu Technicznego

»RADPEC” S.A. prac zanikowych 1 ulegajacych zakryciu, na ktére wymagane sg

protokéty odbioréw, w terminie nie krotszym niz 3 dni przed planowang praca.

Pisemne zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce

moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodnosci

wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w stosunku do

trasy zaprojektowanej, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo przygotowanie

wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania przez Inwestora decyzji na
uzytkowanie.
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9) W przypadku modernizacji sieci kanalowych wytaczone odcinki sieci zlikwidowac.
Dopuszcza si¢, w uzgodnieniu z ,,RADPEC” S.A., pozostawienie nieczynnych
odcinkéw po przemurowaniu kanatoéw i komor oraz zaslepieniu pozostawionych
rurociggdéw. Komory nalezy dodatkowo wypehi¢ kruszywem.

10) Wylaczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ zinwentaryzowane i oznaczone jako
,hieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
1 wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng
kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajagcym
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm 0raz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Raporty z badan.

Wykonawca  bedzie przekazywatl  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportow
z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrdédet ich wytwarzania 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow
1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, Zze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobata techniczng.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.
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Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane

na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

1 mienia oraz technicznej i1 gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane

trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢ rOwniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad 1 ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT;
Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiarow.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres robot wykonywanych  zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczaltowej nie wystepuje.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z
dnia 30.03.2016r
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Odbioru koncowego realizowanej sieci cieptowniczej dokonuje Komisja Odbiorowa
»~RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu probnego potwierdzonego
»Protokélem z ruchu prébnego sieci cieplowniczej i uzyskaniu pisemnego zgloszenia o jej
zrealizowaniu przez Wykonawce. Z odbioru koncowego sporzadzany jest ,,Protokol koncowego
odbioru sieci cieplowniczej”

Pozytywny wynik odbioru koncowego konczy realizacje sieci cieptowniczej i kwalifikuje
sie¢ do uruchomienia i eksploatacji.

8.1  Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowg systemu impulsowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowg systemu impulsowego jest
jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:

1)  cigglosé petli.

2)  rezystancja izolacji - Rmin>20MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (£10%),

8.2  Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze sieci
cieplowniczej

Warunkiem odbioru sieci cieptowniczej jest przekazanie przez Wykonawce n/w.

dokumentow:

1)  inwentaryzacja powykonawcza sieci cieptowniczej na podktadzie geodezyjnym w
skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego geodete,

2)  wykonanego przez geodet¢ schematu montazowego,

3)  dokumentacja powykonawcza sieci cieptowniczej w 2 egz.

4)  dokumenty producentéw (dla rur, elementéw preizolowanych sieci, armatury, oraz
innych elementoéw zwigzanych z realizacja sieci cieplowniczej), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementow preizolowanych (rury, ksztattki,
armatura, zespot zlacza) na zgodnos$¢ z wymaganiami aktualnych Polskich
Norm, $§wiadczace o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie
z certyfikatem zgodnosci, lub deklaracja zgodnosci, lub odpowiedniag Aprobatg
Techniczna,

b) s$wiadectwo odbioru oraz po$§wiadczenie badania jakosciowego stalowych rur
przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

c) atesty,

d) swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e) DTR zastosowanych urzadzen i armatury.

5)  Dziennik Budowy.

6) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacija
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, obowigzujacymi przepisami 1 normami

7)  ,Protokol z badania spawow na sieci cieplowniczej”.

8) ,,Protokol odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci cieplowniczej”.

9) ,,Protokél badania szczelnos$ci muf termokurczliwych na sieci cieplowniczej”.

10) ,,Protokél odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cieplowniczej”.

11) ,,Protokél utylizacji odpadéw lub przekazania do utylizacji jednostce
uprawnionej do takiej dzialalnosci”.

12)  ,,Protokot odbioru podsypki/zasypki sieci”.

13) ,,Protokol z ruchu prébnego sieci cieplowniczej”.

Ponadto Wykonawca przekazuje:

- w przypadku wykonywania robot w obrgbie pasa drogowego — Protokdt odbioru pasa

drogowego przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji wraz z badaniem laboratoryjnym

zageszezenia gruntu zasypki wykopu,
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- w przypadku konieczno$ci dokonywania przektadek istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji zadania — Protoko6t odbioru wykonanych prac przez firmy, ktoérych uzbrojenie
byto przektadane.

9 -DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ

INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy
je czytac facznie z rysunkami i1 specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
I wymaganiami. Roboty bedag wykonywane w bezpieczny sposoéb, w zgodzie z PN
1 obowigzujacymi przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn. zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
2 15.06.2002 r. poz. 690),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjnych”

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych”,

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,,Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru weztow cieptowniczych ”,

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.
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