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Opracowanie zawiera 

 
1. Część ogólna. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

5. Wykonanie robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

8. Odbiór robót budowlanych. 

9. Rozliczenie robót budowlanych. 

10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZĘŚĆ OGÓLNA 

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

  Budowa  przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku 

                        przy ul. Prusa 11 w Radomiu 
- b) podstawa opracowania: 

• Zlecenie Inwestora i podpisana umowa; 

• Aktualna mapa zasadnicza. 

• Inwentaryzacja własna w terenie. 

• Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

• Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” S.A. 

ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016 r. 

• Warunki techniczne RADPEC  S.A. nr MT/3690/2019. 

• Protokół ZUD nr 858/2019 wraz z załącznikiem graficznym 
- dokumentacja budowlana 

Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

 

• Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza ciepłowniczego  do węzła w budynku  

 przy ul. Prusa 11   w Radomiu. 

• Kosztorys Inwestorski. 

b) przedmiot i zakres robót budowlanych.  

• Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru w zakresie budowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów. Roboty budowlane, 

których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

głównego przedmiotu zamówienia: Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku  

       przy ul Prusa  11  w Radomiu. 

• c)    wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, organizacja 

i zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie 

do stanu pierwotnego. 

d)    informacje o terenie budowy. 

• organizacja robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy; 

Organizacja placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 

Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkość placu budowy, miejsce magazynowania 

materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. W terminie przewidzianym umową Inwestor przekaże Wykonawcy 

stosownym protokołem teren budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie 

terenu robót przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajdujących się na 

terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni 

rolę gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót 

wynikających z przedmiotu zamówienia. 

• zabezpieczenie interesów osób trzecich; 

Roboty budowlane nie mogą ograniczać dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania 

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności,  

dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogą 

stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i 

promieniowanie, a także nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
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Wykonawca musi przestrzegać ogólnych warunków w zakresie ochrony własności publicznej 

i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy istniejących  

instalacji i urządzeń w miejscu budowy.  

• ochrona środowiska; 

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiązek utrzymywać teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, unikać 

zanieczyszczenia środowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, możliwością 

powstania pożaru. 

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej.  

• warunki bezpieczeństwa pracy; 

Przy realizacji robót należy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić instruktaż 

pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć w środki ochrony indywidualnej, 

wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy. 

Kierownik Budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 

2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o „informację dotyczącą bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania 

„planu bioz” oraz pozostałej dokumentacji budowy powinno być  pomieszczenie Kierownika 

Budowy. 

• ogrodzenie placu budowy; 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu 

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia placu budowy, utrzymania porządku na 

placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   

• zabezpieczenie terenu budowy; 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i 

w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdówi pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, 

utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być widoczne w okresie 

od zmroku do świtu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu ich światłami drogowymi. 

Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien być 

wyposażony w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej. Dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

stosuje się odpowiednio barwy: białą, czerwoną, żółtą i czarną. Osoby wykonujące czynności 

związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie 

pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe ułatwiające spostrzeganie przez 

kierujących. 

 

e)    nazwy i kody: 

Montaż sieci cieplnych   kod CPV: 45231000-5 

Roboty ziemne    kod CPV: 45111200-0 

f)    określenia podstawowe: 

Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca zleceniodawcą zadania. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
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Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizująca na zlecenie Inwestora 

przedmiotowe zadanie. 

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do 

sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadania. 
 

2 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 

NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane  

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, określonych w art. 5 

ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych posiadające stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez 

odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Szczegółowe wymagania dotyczące zastosowanych materiałów 

podano w Projektach Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 

odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych 

materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych i certyfikatach zgodności. Materiały i elementy budowlane dostarczone przez 

Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. 
 

3 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE 

 Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ; 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 

do wykonywania robót musi być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 

do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 

użytkowania.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach gdy wymagają tego 

przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania odpowiedniej 

jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie sprzęt. 
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4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU; 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i 

wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczących przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych. 

 Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 
 

5- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 

przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i 

odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałówi elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 

uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych 

w „RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r: 

Wykonawca sieci ciepłowniczej zobowiązany jest do przestrzegania na każdym etapie 

prowadzenia prac n/w. zasad:  

1) Sieci ciepłownicze należy wykonywać zgodnie z: 

a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnej Decyzji 

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę (o ile 

jest wymagana), przy uwzględnieniu warunków na realizację sieci ujętych w 

decyzjach i uzgodnieniach, oraz umowach z właścicielami terenów, 

powstałych na etapie opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli 

wszystkich spawów potwierdzonych „Protokółem z badania spawów na 

sieci ciepłowniczej” - wykonanie próby hydraulicznej nie jest konieczne  

Wpisy w Dzienniku Budowy świadczące o dochowaniu rygorów czystości 

wszystkich elementów przy ich składowaniu i montażu a w szczególności 
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każdorazowe, bieżące i staranne zabezpieczenie realizowanych odcinków 

przed dostaniem się zanieczyszczeń, zwalniają Wykonawcę z 

wykonywania płukania sieci. W przypadku niedotrzymania powyższych 

rygorów na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania płukania sieci 

ciepłowniczej. 

b) przepisami Prawa Budowlanego, 

c) warunkami niniejszych wytycznych odbioru sieci ciepłowniczej w „RADPEC” 

S.A. i warunkami technologii wykonania sieci ciepłowniczej dla danego 

systemu rur preizolowanych. 

1) Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest spisać: 

a) „Protokół wprowadzenia na budowę”, 

b) „Protokół udostępnienia terenu na czas realizacji sieci ciepłowniczej”, 

2) W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania częściowego, przed 

złożeniem faktury, Wykonawca zobowiązany jest spisać z Inspektorem Nadzoru 

dla realizowanej sieci „Protokół zaawansowania robót”, 

3) Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 

a) prowadzenie Dziennika Budowy, 

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 

przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego (o ile jest wymagany 

przepisami). 

c) obsługi geodezyjnej na realizowanej sieci ciepłowniczej. 

d) opracowania dokumentacji powykonawczej sieci ciepłowniczej Dokumentacja 

powykonawcza powinna zawierać długości, średnice i rzędne posadowienia 

sieci, oraz współrzędne położenia rurociągów i elementów sieci w stosunku do 

stałych obiektów w terenie, określone na podstawie pomiarów odległości oraz 

schemat montażowy z oznaczeniem (numeracją) muf. 

e) elementami sieci, których położenie musi być dokładnie określone są: zmiany 

kierunku sieci, łuki kompensacyjne lub kompensatory, złącza, odgałęzienia, 

armatura, skrzyżowania z innymi sieciami i kablami, podłączenia systemu 

alarmowego. Wyniki pomiarów powinny być niezwłocznie przekazane 

Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania zgody na zasypanie wykopu. 

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnień z właścicielami terenów. 

g) prowadzenia uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia technicznego 

terenu, na którym prowadzone są prace. 

5) Wszelkie odstępstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych 

wytycznych na etapie realizacyjnym muszą zostać uzgodnione przez Wykonawcę 

z Inspektorem Nadzoru reprezentującym „RADPEC” S.A. na realizacji danego 

zadania.  

6) Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia do Działu Technicznego 

„RADPEC” S.A. prac zanikowych i ulegających zakryciu, na które wymagane są 

protokóły odbiorów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowaną pracą.  

7) Pisemne zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

może być dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodności 

wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej. 

8) W przypadku stwierdzenia niezgodności trasy wykonanego zadania w stosunku do 

trasy zaprojektowanej, do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie 

wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Inwestora decyzji na 

użytkowanie. 
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9) W przypadku modernizacji sieci kanałowych wyłączone odcinki sieci zlikwidować. 

Dopuszcza się, w uzgodnieniu z „RADPEC” S.A., pozostawienie nieczynnych 

odcinków po przemurowaniu kanałów i komór oraz zaślepieniu pozostawionych 

rurociągów. Komory należy dodatkowo wypełnić kruszywem. 

10) Wyłączone z ruchu odcinki sieci powinny być zinwentaryzowane i oznaczone jako 

„nieczynne” 
 

6 - OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA; 

Zasady kontroli jakości robót. 

  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem  

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym 

procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.  

Badania i pomiary. 

  Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz 

Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” S.A. 

ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań. 

  Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  

z wynikami badań. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów  

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
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Dokumenty budowy. 

 

Dziennik Budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania wykonawcy placu budowy, 

– termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w 

robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadził, 

 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru  

i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie  

z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 

ustalonych jednostkach. 

W przypadku ceny ryczałtowej nie występuje. 

 

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do 

projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z 

dnia 30.03.2016r 
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Odbioru końcowego realizowanej sieci ciepłowniczej dokonuje Komisja Odbiorowa 

„RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu próbnego potwierdzonego 

„Protokółem z ruchu próbnego sieci ciepłowniczej i uzyskaniu pisemnego zgłoszenia o jej 

zrealizowaniu przez Wykonawcę. Z odbioru końcowego sporządzany jest „Protokół końcowego 

odbioru sieci ciepłowniczej”  

Pozytywny wynik odbioru końcowego kończy realizację sieci ciepłowniczej i kwalifikuje 

sieć do uruchomienia i eksploatacji. 

8.1 Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacją alarmową systemu impulsowego. 

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacją alarmową systemu impulsowego jest 

jednoczesne spełnienie n/w. warunków: 

1) ciągłość pętli. 

2) rezystancja izolacji - Rmin≥20MΩ /1000m przewodu   

3) rezystancja przewodu pętli  r=1,2Ω/100m (±10%), 

 

8.2 Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy końcowym odbiorze sieci 

ciepłowniczej 

Warunkiem odbioru sieci ciepłowniczej jest przekazanie przez Wykonawcę n/w.   

dokumentów: 

1) inwentaryzacja powykonawcza sieci ciepłowniczej na podkładzie geodezyjnym w 

skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego geodetę, 

2) wykonanego przez geodetę schematu montażowego, 

3) dokumentacja powykonawcza sieci ciepłowniczej w 2 egz. 

4) dokumenty producentów (dla rur, elementów preizolowanych sieci, armatury, oraz 

innych elementów związanych z realizacją sieci ciepłowniczej), takie jak: 

a) deklaracja zgodności wykonanych elementów preizolowanych (rury, kształtki, 

armatura, zespół złącza) na zgodność z wymaganiami aktualnych Polskich 

Norm, świadczące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie 

z certyfikatem zgodności, lub deklaracją zgodności, lub odpowiednią Aprobatą 

Techniczną, 

b) świadectwo odbioru oraz poświadczenie badania jakościowego stalowych rur 

przewodowych, należy dostarczyć certyfikat, 

c) atesty, 

d) świadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie, 

e) DTR zastosowanych urządzeń i armatury. 

5) Dziennik Budowy. 

6) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami 

7) „Protokół z badania spawów na sieci ciepłowniczej”. 

8) „Protokół odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci ciepłowniczej”. 

9) „Protokół badania szczelności muf termokurczliwych na sieci ciepłowniczej”. 

10) „Protokół odbioru terenu po zrealizowaniu sieci ciepłowniczej”. 

11) „Protokół utylizacji odpadów lub przekazania do utylizacji jednostce 

uprawnionej do takiej działalności”. 

12) „Protokół odbioru podsypki/zasypki sieci”.  

13) „Protokół z ruchu próbnego sieci ciepłowniczej”. 

Ponadto Wykonawca przekazuje: 

- w przypadku wykonywania robót w obrębie pasa drogowego – Protokół odbioru pasa 

drogowego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wraz z badaniem laboratoryjnym 

zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 



ST-WO  -.. Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Prusa 11  w Radomiu  11 

- w przypadku konieczności dokonywania przekładek istniejącego uzbrojenia w trakcie 

realizacji zadania – Protokół odbioru wykonanych prac przez firmy, których uzbrojenie 

było przekładane. 

 

9 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ 

INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie 

Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 

je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  

i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN  

i obowiązującymi przepisami. 

Ustawy i rozporządzenia. 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. zm). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75  

z 15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 

(Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania  

i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania  

i odbioru instalacji ogrzewczych”, 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru węzłów ciepłowniczych ”, 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” 

S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. 


