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Opracowanie zawiera 
 

1. Część ogólna. 
2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ści robót. 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZĘŚĆ OGÓLNA  

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: 

b) Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków nr 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 przy  
ul. Rapackiego - Sempołowskiej w Radomiu.. 

- podstawa opracowania: 
− Zlecenie Inwestora i podpisana umowa; 
− Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowniczych w „RADPEC” 

S.A. ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r. 
− Warunki RADPEC  S.A. do projektowania przyłączy ciepłowniczych do budynków nr 

1a, 1b, 2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego – Sempołowskiej w Radomiu nr MT/575/2016. 
− Uzgodnienie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji DM.IV.4002.212.2016 z 

22.03.2016r. 
− Protokół z narady koordynacyjnej  wraz z załącznikiem graficznym. 
− Oświadczenie RTBS „Administrator” Sp. z o.o. wraz z załącznikiem graficznym. 
− Uzgodnienie Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Łucznik” w Radomiu wraz z 

załącznikiem graficznym. 
− Aktualna mapa zasadnicza. 
− Inwentaryzacja własna w terenie. 
− Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 
- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały 
wykonane: 
• Projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków  

nr 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego - Sempołowskiej w Radomiu. 
• Kosztorys Inwestorski. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych. 
• Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru w zakresie budowy przyłączy ciepłowniczych. Roboty 
budowlane, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

głównego przedmiotu zamówienia:  budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków 
nr 1a, 1b, 2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego - Sempołowskiej w Radomiu. 
c)    wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
 Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu objętego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
d)    informacje o terenie budowy. 
• organizacja robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy; 

Organizacja placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkość placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie 
przewidzianym umową Inwestor przekaże Wykonawcy stosownym protokołem teren 
budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu robót przed 
dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajdujących się na terenie 
budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni 
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rolę gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru końcowego 
robót wynikających z przedmiotu zamówienia. 
• zabezpieczenie interesów osób trzecich; 

Roboty budowlane nie mogą ograniczać dostępu do drogi publicznej, możliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności,  

dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie 
mogą stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, a także nie mogą powodować zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzegać ogólnych warunków w zakresie ochrony własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania 
budowy istniejących  instalacji i urządzeń w miejscu budowy.  
• ochrona środowiska; 

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiązek utrzymywać teren budowy  
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, unikać 
zanieczyszczenia środowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, możliwością 
powstania pożaru. 

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  
• warunki bezpieczeństwa pracy; 

Przy realizacji robót należy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić instruktaż 
pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć w środki ochrony 
indywidualnej, wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na 
terenie budowy. Kierownik Budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o „informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej 
„planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz pozostałej dokumentacji 
budowy powinno być  pomieszczenie Kierownika Budowy. 
• ogrodzenie placu budowy; 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie 
placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania 
jego akceptacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia placu budowy, 
utrzymania porządku na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych  
i ulic przy placu budowy.   
• zabezpieczenie terenu budowy; 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 
i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór 
i znaków, utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny 
być widoczne w okresie od zmroku do świtu z odległości co najmniej 150 m przy 
oświetleniu ich światłami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach 
prowadzonych w pasie drogowym powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał 



ST-WO – BUDOWA PRZYŁACZY CIEPŁOWNICZYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. RAPACKIEGO – SEMPOŁOWSKIEJ 

W RADOMIU.    5 

błyskowy barwy żółtej. Dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się odpowiednio 
barwy: białą, czerwoną, żółtą i czarną. Osoby wykonujące czynności związane z 
robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie 
pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe ułatwiające 
spostrzeganie przez kierujących. 

 
e)    nazwy i kody: 

Montaż sieci cieplnych   kod CPV: 45231000-5 
Roboty ziemne    kod CPV: 45111200-0 

f)    okre ślenia podstawowe: 
Inwestor  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca zleceniodawcą zadania. 
Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizująca na zlecenie 
Inwestora przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez 
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadania. 
 
2 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONT ROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SI Ę DO POSTANOWIEŃ 
NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, określonych 
w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych posiadające stosowne dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Szczegółowe 
wymagania dotyczące zastosowanych materiałów podano w Projektach Budowlano – 
Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy 
budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji 
robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji  
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 
do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które 
nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. 
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3 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z  
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ; 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
odpowiedniej jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny 
technicznie sprzęt. 
 
4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczących 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. 
 Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach na teren budowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
 
5- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH  ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 
PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do 
projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowni czych w „RADPEC” S.A. 
ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r,  zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
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budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy  
i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi 
wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru s ieci ciepłowniczych 
w „RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r: 

Wykonawca przyłączy ciepłowniczych zobowiązany jest do przestrzegania na 
każdym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  

1) Przyłącza ciepłownicze należy wykonywać zgodnie z: 
a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnej 

Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na 
budowę (o ile jest wymagana), przy uwzględnieniu warunków na 
realizację przyłączy ujętych w decyzjach i uzgodnieniach, oraz 
umowach z właścicielami terenów, powstałych na etapie 
opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich 
spawów potwierdzonych „Protokółem z badania spawów na sieci 
ciepłowniczej” - wykonanie próby hydraulicznej nie jest konieczne   
Wpisy w Dzienniku Budowy świadcz ące o dochowaniu rygorów 
czysto ści wszystkich elementów przy ich składowaniu i mont ażu a 
w szczególno ści ka żdorazowe, bie żące i staranne zabezpieczenie 
realizowanych odcinków przed dostaniem si ę zanieczyszcze ń, 
zwalniaj ą Wykonawc ę z wykonywania płukania przył ączy.  
W przypadku niedotrzymania powyższych rygorów na Wykonawcy 
ciąży obowiązek dokonania płukania przyłączy ciepłowniczych. 

b) przepisami Prawa Budowlanego, 
c) warunkami niniejszych wytycznych odbioru przyłączy ciepłowniczych 

 w „RADPEC” S.A. i warunkami technologii wykonania przyłączy 
ciepłowniczych dla danego systemu rur preizolowanych. 

1) Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest 
spisać: 
a) „Protokół wprowadzenia na budow ę” , 
b) „Protokół udost ępnienia terenu na czas realizacji sieci 

ciepłowniczej” , 
2) W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania częściowego, 

przed złożeniem faktury, Wykonawca zobowiązany jest spisać z 
Inspektorem Nadzoru dla realizowanych przyłączy „Protokół 
zaawansowania robót” , 

3) Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 
a) prowadzenie Dziennika Budowy, 
b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego (o ile 
jest wymagany przepisami). 

c) obsługi geodezyjnej na realizowanych przyłączy ciepłowniczych. 
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d) opracowania dokumentacji powykonawczej przyłączy ciepłowniczych 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać długości, średnice i 
rzędne posadowienia przyłączy, oraz współrzędne położenia 
rurociągów i elementów przyłączy w stosunku do stałych obiektów w 
terenie, określone na podstawie pomiarów odległości oraz schemat 
montażowy z oznaczeniem (numeracją) muf. 

e) elementami przyłączy, których położenie musi być dokładnie określone 
są: zmiany kierunku przyłaczy, łuki kompensacyjne lub kompensatory, 
złącza, odgałęzienia, armatura, skrzyżowania z innymi sieciami i 
kablami, podłączenia systemu alarmowego. Wyniki pomiarów powinny 
być niezwłocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania 
zgody na zasypanie wykopu. 

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnień z właścicielami 
terenów. 

g) prowadzenia uzgodnień z właścicielami istniejącego uzbrojenia 
technicznego terenu, na którym prowadzone są prace. 

5) Wszelkie odstępstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych 
wytycznych na etapie realizacyjnym muszą zostać uzgodnione przez 
Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru reprezentującym „RADPEC” S.A. na 
realizacji danego zadania.  

6) Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia do Działu Technicznego 
„RADPEC” S.A. prac zanikowych i ulegających zakryciu, na które 
wymagane są protokóły odbiorów, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed 
planowaną pracą.  

7) Pisemne zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę może być dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru zgodności wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji powykonawczej i 
dokumentacji powykonawczej. 

8) W przypadku stwierdzenia niezgodności trasy wykonanego zadania w 
stosunku do trasy zaprojektowanej, do obowiązków Wykonawcy będzie 
należało przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania 
przez Inwestora decyzji na użytkowanie. 

9) W przypadku modernizacji przyłączy kanałowych wyłączone odcinki 
przyłączy pozostawienie nieczynnych odcinków po przemurowaniu kanałów 
i komór oraz zaślepieniu pozostawionych rurociągów. Komory należy 
dodatkowo wypełnić kruszywem. 

10) Wyłączone z ruchu odcinki przyłaczy powinny być zinwentaryzowane i 
oznaczone jako „nieczynne” 

 
6 - OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
Zasady kontroli jako ści robót. 
  Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm 
określającym procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
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Badania i pomiary. 
  Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm 
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru s ieci ciepłowniczych 
w „RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r . W przypadku gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Raporty z bada ń. 
  Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  
z wynikami badań. 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów  
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. W takim 
przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy  – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
– termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw 

w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

– dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się 
również: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ążki obmiarów. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie  
z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych w ustalonych jednostkach. 

W przypadku ceny ryczałtowej nie występuje. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do 
projektowania, realizacji i odbioru sieci ciepłowni czych w „RADPEC” S.A. 
ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r 

Odbioru końcowego realizowanej przyłączy ciepłowniczych dokonuje Komisja 
Odbiorowa „RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu próbnego 
potwierdzonego „Protokółem z ruchu próbnego przył ączy ciepłowniczych  i 
uzyskaniu pisemnego zgłoszenia o jej zrealizowaniu przez Wykonawcę. Z odbioru 
końcowego sporządzany jest „Protokół ko ńcowego odbioru przył ączy 
ciepłowniczych”  

Pozytywny wynik odbioru końcowego kończy realizację przyłączy ciepłowniczych 
i kwalifikuje przyłacze do uruchomienia i eksploatacji. 
8.1 Warunki odbioru przył ączy preizolowanych z instalacj ą alarmow ą systemu 

impulsowego. 
Warunkiem odbioru przyłączy preizolowanych z instalacją alarmową systemu 

impulsowego jest jednoczesne spełnienie n/w. warunków: 
1) ciągłość pętli. 
2) rezystancja izolacji - Rmin≥20MΩ /1000m przewodu   
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3) rezystancja przewodu pętli  r=1,2Ω/100m (±10%), 
 
8.2 Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy k ońcowym odbiorze 

przył ączy ciepłowniczych 
Warunkiem odbioru przyłączy ciepłowniczych jest przekazanie przez Wykonawcę 

n/w. dokumentów: 
1) inwentaryzacja powykonawcza przyłączy ciepłowniczych na podkładzie 

geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego 
geodetę, 

2) wykonanego przez geodetę schematu montażowego, 
3) dokumentacja powykonawcza przyłączy ciepłowniczych w 2 egz. 
4) dokumenty producentów (dla rur, elementów preizolowanych przyłączy, 

armatury, oraz innych elementów związanych z realizacją przyłączy 
ciepłowniczych), takie jak: 
a) deklaracja zgodności wykonanych elementów preizolowanych (rury, 

kształtki, armatura, zespół złącza) na zgodność z wymaganiami 
aktualnych Polskich Norm, świadczące o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie zgodnie z certyfikatem zgodności, lub deklaracją 
zgodności, lub odpowiednią Aprobatą Techniczną, 

b) świadectwo odbioru oraz poświadczenie badania jakościowego 
stalowych rur przewodowych, należy dostarczyć certyfikat, 

c) atesty, 
d) świadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie, 
e) DTR zastosowanych urządzeń i armatury. 

5) Dziennik Budowy. 
6) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami 

7) „Protokół z badania spawów na przył ączach ciepłowniczych” . 
8) „Protokół odbioru instalacji sygnalizacji awarii na  przył ączach 

ciepłowniczych” . 
9) „Protokół badania szczelno ści muf termokurczliwych na przył ączu 

ciepłowniczym” . 
10) „Protokół odbioru terenu po zrealizowaniu przył ączy ciepłowniczych” . 
11) „Protokół utylizacji odpadów lub przekazania do uty lizacji jednostce 

uprawnionej do takiej działalno ści” . 
12) „Protokół odbioru podsypki/zasypki przył ączy”.   
13) „Protokół z ruchu próbnego przył ączy ciepłowniczych”.  

Ponadto Wykonawca przekazuje: 
- w przypadku wykonywania robót w obrębie pasa drogowego – Protokół odbioru 
pasa drogowego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wraz z badaniem 
laboratoryjnym zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- w przypadku konieczności dokonywania przekładek istniejącego uzbrojenia w 
trakcie realizacji zadania – Protokół odbioru wykonanych prac przez firmy, 
których uzbrojenie było przekładane. 

 
9 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B ĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMEN TY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZN E ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na 
Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną 
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część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  
i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN  
i obowiązującymi przepisami. 
Ustawy i rozporz ądzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. 

zm). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75  
z 15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania  
i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania  
i odbioru instalacji ogrzewczych”, 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych ”, 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sie ci ciepłowniczych 
w „RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r. 


