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1 — CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego:

b) Budowa przytgczy cieptowniczych do budynkéw nr la, 1b, 2, 3, 4, 5 przy

ul. Rapackiego - Sempotowskiej w Radomiu..

- podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

— Whytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r.

- Warunki RADPEC S.A. do projektowania przytgczy cieptowniczych do budynkow nr
la, 1b, 2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego — Sempotowskiej w Radomiu nr MT/575/2016.

— Uzgodnienie Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacji DM.IV.4002.212.2016 z
22.03.2016r.

- Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem graficznym.

— Oswiadczenie RTBS ,Administrator” Sp. z 0.0. wraz z zatgcznikiem graficznym.

— Uzgodnienie Spétdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,tucznik” w Radomiu wraz z
zatgcznikiem graficznym.

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Inwentaryzacja wtasna w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

- dokumentacja budowlana

Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty
wykonane:

* Projekt budowlano-wykonawczy budowy przylgczy cieptowniczych do budynkow
nr la, 1b, 2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego - Sempotowskiej w Radomiu.

» Kosztorys Inwestorski.

b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

* Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru w zakresie budowy przytgczy cieptowniczych. Roboty
budowlane, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

gidbwnego przedmiotu zamowienia:  budowa przylgczy cieptowniczych do budynkoéw

nr la, 1b, 2, 3, 4, 5 przy ul. Rapackiego - Sempotowskiej w Radomiu.

c) wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzgdkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrdcenie do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

e organizacja robo6t budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatbw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie
przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren
budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robot przed
dostepem 0sOb niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie
budowy materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca peni
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role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego
robot wynikajgcych z przedmiotu zamowienia.
» zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, sSrodkow tgcznosci,

dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
mogg stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie mogg powodowac zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolnych warunkéw w zakresie ochrony whasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejgcych instalacji i urzgdzen w miejscu budowy.

» ochrona srodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony Srodowiska, unikac
zanieczyszczenia srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
I zabytkdw oraz dobr kultury wspétczesnej.

* warunki bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji rob6t niebezpiecznych, wyposazy¢ w srodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w oparciu o ,informacje
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
.planem bioz”. Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

e ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie
placu budowy lub szkicow planow organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania
jego akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drog publicznych
i ulic przy placu budowy.

« zabezpieczenie terenu budowy;
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokoét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor
i znakdw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ widoczne w okresie od zmroku do switu z odlegtosci co najmniej 150 m przy
odwietleniu ich $Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat
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btyskowy barwy zoitej. Dla urzadzenh bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio
barwy: bialg, czerwong, zOltg i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z
robotami w pasie drogowym powinny by¢é ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej lub Zzéktej i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

e) nazwy i kody:

Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5

Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
f) okre slenia podstawowe:
Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca zleceniodawcg zadania.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca - uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie
Inwestora przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONT ROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM,;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane
o wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym
I wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiadajgce stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskaé¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Szczegotowe
wymagania dotyczgce zastosowanych materiatbw podano w Projektach Budowlano —
Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robét budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposoéb i termin przekazania informaciji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.
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3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKO SCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
Ssrodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagajg
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robot oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny
technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wihasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu musi zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgcych
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

Wykonawca musi usuwa¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do

projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowni czych w ,RADPEC” S.A.

ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
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budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru s ieci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r:

Wykonawca przytgczy cieptowniczych zobowigzany jest do przestrzegania na

kazdym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

1) Przylgcza cieptownicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnej
Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na
budowe (o ile jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkow na
realizacje przylaczy ujetych w decyzjach i uzgodnieniach, oraz
umowach z wilascicielami terenéw, powstatych na etapie
opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich
spawéw potwierdzonych ,Protokotem z badania spawow na sieci
cieptowniczej” - wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne
Wpisy w Dzienniku Budowy s$wiadcz gce o dochowaniu rygoréw
czysto $ci wszystkich elementow przy ich sktadowaniu i mont azu a
w szczegolno sci kazdorazowe, bie zace i staranne zabezpieczenie
realizowanych odcinkédw przed dostaniem si e zanieczyszcze n,
zwalniaja Wykonawc @ z wykonywania pilukania przyt aczy.
W przypadku niedotrzymania powyzszych rygoréw na Wykonawcy
cigzy obowigzek dokonania ptukania przytgczy cieptowniczych.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

c) warunkami niniejszych wytycznych odbioru przylgczy cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. iwarunkami technologii wykonania przytgczy
cieptowniczych dla danego systemu rur preizolowanych.

1) Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest
spisac:

a) ,Protokét wprowadzenia na budow e”,

b) ,Protokét udost epnienia terenu na czas realizacji sieci
cieptowniczej” ,

2) W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czesciowego,
przed ztozeniem faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisaé z
Inspektorem  Nadzoru dla realizowanych  przytgczy ,Protokot
zaawansowania robot”

3) Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego (o ile
jest wymagany przepisami).

c) obstugi geodezyjnej na realizowanych przytgczy cieptowniczych.
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d) opracowania dokumentacji powykonawczej przytgczy cieptowniczych
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ ditugosci, srednice i
rzedne posadowienia przylgczy, oraz wspoitrzedne potozenia
rurociggéw i elementéw przylgczy w stosunku do statych obiektow w
terenie, okreslone na podstawie pomiarow odlegtosci oraz schemat
montazowy z oznaczeniem (numeracjg) muf.

e) elementami przytgczy, ktérych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone
sa: zmiany kierunku przytaczy, tuki kompensacyjne lub kompensatory,
zlgcza, odgatezienia, armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i
kablami, podigczenia systemu alarmowego. Wyniki pomiaréw powinny
by¢ niezwitocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania

zgody na zasypanie wykopu.
f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien z wiascicielami
terenow.

g) prowadzenia uzgodnien z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia
technicznego terenu, na ktérym prowadzone sg prace.

5) Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych
wytycznych na etapie realizacyjnym muszg zosta¢ uzgodnione przez
Wykonawce z Inspektorem Nadzoru reprezentujgcym ,RADPEC” S.A. na
realizacji danego zadania.

6) Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtoszenia do Dziatu Technicznego
.RADPEC” S.A. prac zanikowych i ulegajgcych zakryciu, na ktére
wymagane sg protokéty odbioréw, w terminie nie krétszym niz 3 dni przed
planowang praca.

7) Pisemne zgloszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Wykonawce moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zgodnosci wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji powykonawcze] i
dokumentacji powykonawczej.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w
stosunku do trasy zaprojektowanej, do obowigzkoéw Wykonawcy bedzie
nalezato przygotowanie wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania
przez Inwestora decyzji na uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji przytgczy kanatowych wytgczone odcinki
przytgczy pozostawienie nieczynnych odcinkéw po przemurowaniu kanatéw
i komoér oraz za$lepieniu pozostawionych rurociggow. Komory nalezy
dodatkowo wypei¢ kruszywem.

10) Wylgczone z ruchu odcinki przytaczy powinny by¢é zinwentaryzowane i
oznaczone jako ,nieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;
Zasady kontroli jako $ci robdét.
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem

i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru Swiadectwa, 2ze wszystkie stosowane urzgdzenia
| sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdbw ponosi Wykonawca.
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru s ieci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r . W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania
I zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtornych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wkasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,

dokonywane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

ST-WO — BUDOWA PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH DO BUDYNKOW PRZY UL. RKF#SO — SEMPOLOWSKIEJ
W RADOMIU. 9



— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialtdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie

rowniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
| przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogodlne zasady obmiaru robot | prowadzenia ksi gzki obmiarow.

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuje.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowni czych w ,RADPEC” S.A.
ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r

Odbioru koncowego realizowanej przytgczy cieptowniczych dokonuje Komisja
Odbiorowa ,RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu probnego
potwierdzonego ,Protokétem z ruchu prébnego przyt aczy cieptowniczych i
uzyskaniu pisemnego zgtoszenia o jej zrealizowaniu przez Wykonawce. Z odbioru
koncowego sporzgdzany jest ,Protokdt ko ncowego odbioru przyt aczy
cieptowniczych”

Pozytywny wynik odbioru korncowego konczy realizacje przytgczy cieptowniczych
I kwalifikuje przytacze do uruchomienia i eksploataciji.
8.1  Warunki odbioru przyt aczy preizolowanych z instalacj g alarmow g systemu

impulsowego.

Warunkiem odbioru przytgczy preizolowanych z instalacjg alarmowg systemu
impulsowego jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:

1) ciggtosé petili.

2) rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu
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3) rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (£10%),

8.2  Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy k ~ oncowym odbiorze
przyt aczy cieptowniczych

Warunkiem odbioru przytgczy cieptowniczych jest przekazanie przez Wykonawce

n/w. dokumentéw:

1) inwentaryzacja powykonawcza przylgczy cieptowniczych na podkiadzie
geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego
geodete,

2) wykonanego przez geodete schematu montazowego,

3) dokumentacja powykonawcza przytgczy cieptowniczych w 2 egz.

4) dokumenty producentow (dla rur, elementow preizolowanych przytgczy,
armatury, oraz innych elementdw zwigzanych z realizacjg przylgczy
cieptowniczych), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementéw preizolowanych (rury,
ksztaltki, armatura, zespot zigcza) na zgodno$¢ z wymaganiami
aktualnych Polskich Norm, swiadczgce o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie zgodnie z certyfikatem zgodnosci, lub deklaracjg
zgodnosci, lub odpowiednig Aprobatg Techniczna,

b) Swiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jakosciowego
stalowych rur przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

c) atesty,

d) swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e) DTR zastosowanych urzgdzen i armatury.

5) Dziennik Budowy.

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i normami

7)  ,Protokét z badania spawéw na przyt  gczach cieptowniczych”

8) ,Protokot odbioru instalacji sygnalizacji awarii na przyt gczach
cieptowniczych”

9) ,Protokot badania szczelno $ci muf termokurczliwych na przyt aczu
cieptowniczym”

10) ,Protokét odbioru terenu po zrealizowaniu przyt aczy cieptowniczych”

11) ,Protokét utylizacji odpadow lub przekazania do uty lizacji jednostce
uprawnionej do takiej dziatalno $ci”.

12)  ,Protokot odbioru podsypki/zasypki przyt aczy’.

13) ,Protokdét z ruchu probnego przyt  aczy cieptowniczych”.

Ponadto Wykonawca przekazuje:

- w przypadku wykonywania robot w obrebie pasa drogowego — Protokot odbioru

pasa drogowego przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji wraz z badaniem

laboratoryjnym zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- w przypadku koniecznosci dokonywania przekitadek istniejgcego uzbrojenia w

trakcie realizacji zadania — Protokét odbioru wykonanych prac przez firmy,

ktorych uzbrojenie byto przektadane.

9 -DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMEN TY

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZN E ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczego6lowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na

Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
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czes$¢ i nalezy je czytaC tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z PN
I obowigzujgcymi przepisami.

Ustawy i rozporz gdzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pozn.
zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych ”,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sie ci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 12.02.2013r.
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