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Opracowanie zawiera 

 
1. Część ogólna. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa węzła c.o. i c.w. w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu.  
 
- podstawa opracowania: 
− Zlecenie Inwestora i podpisana umowa. 

− Warunki do projektowania budowy węzła c.o. i c.w. w budynku Internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu wydane przez 
RADPEC S.A. nr MT/3687/2019 z dnia 10.10.2019r. 

− Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

− Inwentaryzacja własna w terenie. 

− Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 
 
- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

• Projekt budowlany, wykonawczy budowy węzła c.o. i c.w. w budynku Internatu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu – 
branża sanitarna. 

• Projekt budowlany, wykonawczy budowy węzła c.o. i c.w. w budynku Internatu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu – 
branża elektryczna. 

• Kosztorys Inwestorski, 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru w zakresie budowy węzła c.o. i c.w. w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu. Roboty budowlane, których 
dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

– głównego przedmiotu zamówienia: 
budowę węzła c.o. i c.w. w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu. 

Węzeł cieplny pracować będzie dla potrzeb centralnego ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody w układzie równoległym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej 
zgodnie z danymi otrzymanymi od RADPEC S.A. wynosi: 

 - centralne ogrzewanie:    Qc.o. =  350 kW 
 - ciepła woda użytkowa:    Qc.w.u.. = 394 kW 

 
 
c)    wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu objętego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
d)    informacje o terenie budowy. 

 organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;  
 Organizacja placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkość placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 
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technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W terminie przewidzianym umową Inwestor przekaże Wykonawcy stosownym protokółem 
teren budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu robót przed 
dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy 
materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rolę 
gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót 
wynikających z przedmiotu zamówienia. 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich;     
 Roboty budowlane nie mogą ograniczać dostępu do drogi publicznej, możliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogą stwarzać 
uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
a także nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzegać ogólnych warunków w zakresie ochrony własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy 
istniejących  instalacji i urządzeń w miejscu budowy.  

 ochrony środowiska; 
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiązek utrzymywać teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, unikać 
zanieczyszczenia środowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, możliwością 
powstania pożaru. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 warunków bezpieczeństwa pracy;           
Przy realizacji robót należy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić instruktaż 
pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć w środki ochrony 
indywidualnej, wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie 
budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie  
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w 
oparciu o „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz 
pozostałej dokumentacji budowy powinno być  pomieszczenie Kierownika budowy. 

 ogrodzenie placu budowy;           
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu 
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego 
akceptacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia placu budowy, 
utrzymania porządku na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic 
przy placu budowy.   
e)    nazwy i kody: 
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia    kod CPV: 45400000-1 
Montaż instalacji technologicznej węzła     kod CPV: 45232140-5 
Roboty elektryczne       kod CPV: 45311100-1 
 f)    określenia podstawowe: 
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca zleceniodawcą zadania. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizująca na zlecenie Inwestora 
przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora 
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadania. 
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 2 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, określonych w art. 
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Szczegółowe wymagania dotyczące zastosowanych materiałów podano w Projektach 
Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji  
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o 
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany  
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie 
może być ponownie zmieniane bez jego zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.   
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 
JAKOŚCIĄ; 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach gdy wymagają tego 
przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
odpowiedniej jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy zostaną przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
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Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie 
sprzęt. 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE; 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. wykonawca węzła zobowiązany jest do 
przestrzegania na każdym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  
 
Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przejąć teren budowy 

potwierdzając tą czynność poprzez podpisanie „Protokółu wprowadzenia na budowę”.  
Jeżeli realizacja węzła będzie wykonywana w pomieszczeniu, w którym właściciel 

budynku/odbiorca ciepła zobowiązany jest wykonać prace przygotowawcze, dokonywany 
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jest odbiór pomieszczenia na podstawie „Protokółu odbioru pomieszczenia technicznego 
przeznaczonego na budowę wymiennikowego węzła cieplnego”.  

 
6 - OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
 
Zasady kontroli jakości robót. 
 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm 
określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania wykonawcy placu budowy, 

– termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 
przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadził, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  
w ustalonych jednostkach. 
W przypadku ceny ryczałtowej nie występuje. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Objętości będą podawane w metrach sześciennych [m3]. 
Powierzchnie będą podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostką obmiarową rurociągów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, izolacji 
jest 1 metr [m] rury dla każdego typu i średnicy. 
Jednostką obmiarową urządzeń jest 1 sztuka [szt]. 
Jednostką obmiarową armatury jest 1 sztuka [szt]. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru ważne 
świadectwa. 
Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających należy przeprowadzić w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.:  
 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 

– odbiór częściowy, 

– odbiór końcowy, 
 
Po wykonaniu części montażowej bez regulacji i ruchu próbnego węzła, w terminie 

określonym w umowie, powinien odbyć się odbiór częściowy węzła cieplnego („Protokół 
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częściowego odbioru węzła cieplnego”). Przesunięcie terminu może mieć miejsce 

w sytuacjach wyjątkowych uzgodnionych z „RADPEC” S.A. 

W przypadku, gdy Odbiorca zgłosi do „RADPEC” S.A. chęć poboru ciepłej wody przed 

rozpoczęciem sezonu grzewczego, informacja ta będzie natychmiast przekazana 

Wykonawcy, który bezzwłocznie przystąpi do rozruchu, regulacji i ruchu próbnego węzła w 

zakresie c.w. Po wykonaniu powyższych prac, Wykonawca przedkłada „Protokóły regulacji 
i rozruchu węzła” w zakresie c.w. do Działu Technicznego (TT) w „RADPEC” S.A. 

Akceptacja przedłożonych Protokółów ze strony „RADPEC” S.A., pozwala na pracę węzła 

w zakresie dostawy ciepłej wody, przy czym eksploatację w tym zakresie przejmuje 

„RADPEC” S.A. 

Odbiór końcowy nowego bądź modernizowanego węzła cieplnego dla potrzeb c.o. + 

c.w, może mieć miejsce po wykonaniu przez Wykonawcę regulacji i ruchu próbnego również 
dla części węzła w zakresie dostawy c.o., a zatem po zgłoszeniu dostawy ciepła przez 

Odbiorcę (rozpoczęciu sezonu grzewczego). Informacja, o zgłoszeniu do „RADPEC” S.A. 

przez Odbiorcę chęci poboru ciepła dla potrzeb c.o., dla obiektu zasilanego z węzła nowego 

lub modernizowanego, zostanie przekazana natychmiast do Wykonawcy, który bezzwłocznie 

przystąpi do rozruch, regulacji i ruchu próbnego. Wykonanie powyższych prac przez 

Wykonawcę umożliwi dokonanie odbioru końcowego („Protokół końcowego odbioru węzła 
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru końcowego kończy realizację zadania. 

Odbioru technicznego węzła cieplnego dokonują Komisje Odbiorowe w dwóch 

etapach. Skład Komisji Odbiorowych dla poszczególnych etapów przedstawia się 

następująco: 

I etap – Odbiór zgodności montażu z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Umową 

na realizację zadania („Protokół częściowego odbioru węzła cieplnego”).  

Komisja Odbiorowa w składzie: 

1. Przedstawiciele „RADPEC” S.A. z jednostek organizacyjnych:  

• Dział Techniczny (TT), 

• Wydział Sieci Ciepłowniczej (TS), 

• Dział Eksploatacji (TE), 

• Dział Utrzymania Ruchu (TR), 

• Specjalista ds. Dozoru Technicznego (TD), 

• Dział BHP, P.Poż. i OC (DB). 

2. Przedstawiciele Wykonawcy. 

II etap – Odbiór końcowy po przeprowadzeniu regulacji i ruchu próbnego węzła 

cieplnego („Protokół końcowego odbioru węzła cieplnego”).  

Komisja Odbiorowi w składzie: 

1. Przedstawiciele „RADPEC” S.A. z jednostek organizacyjnych: 

• Dział Techniczny (TT), 

• Wydział Sieci Ciepłowniczej (TS). 

2. Przedstawiciele Wykonawcy. 

Pozytywny wynik protokołu końcowego kwalifikuje węzeł do eksploatacji. 
 
Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy częściowym odbiorze węzła: 

• Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy węzła cieplnego w zakresie prac 

realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji węzła w 

stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy. 
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• Dokumenty producenta, dotyczące urządzeń poddozorowych (zgodnie z przepisami 

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 

niektórych urządzeń ciśnieniowych).  

• Dokumenty producentów (dla poszczególnych urządzeń zamontowanych w węźle) w 

tym : 

- dokumentacja techniczno- ruchowa urządzeń (DTR), 

- atesty, 

- świadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie. 

• Protokóły sporządzone przez Wykonawcę, dotyczące instalacji i urządzeń 

elektrycznych: 

a/ Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  

b/ Protokóły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w 
instalacjach elektrycznych 

c/ Badanie urządzeń piorunochronowych (w przypadku gdy obiekt stanowi 

własność RADPEC S.A.). 

• „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ciśnieniowej węzła cieplnego”  

• W przypadku modernizacji istniejącego węzła cieplnego, „Protokół przekazania 
materiałów z demontażu węzła cieplnego” do magazynu „RADPEC” S.A. Radom 

ul. Żelazna 7. 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy końcowym odbiorze węzła: 

• „Protokół częściowego odbioru węzła cieplnego”. 

• „Protokół regulacji i rozruchu węzła”, którego kopie Wykonawca złoży do Działu 

Technicznego „RADPEC” S.A.   

• Protokóły sporządzone przez Wykonawcę, na zgodność z obowiązującymi przepisami 

w zakresie: 

a/ Pomiaru natężenia hałasu w pomieszczeniu węzła cieplnego, 

b/ Pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniu węzła cieplnego. 

 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH; 

Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących 
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie 
Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i obowiązującymi 
przepisami.    

Ustawy i rozporządzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. zm). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru węzłów ciepłowniczych ”, 

− Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 

SST-01 
 

Montaż instalacji technologicznej węzła  kod CPV: 45232140-5 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Budowa węzła c.o. i c.w. w budynku Internatu Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu. 

 
 

 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 
RADPEC S.A. 
ul. Żelazna 7,  26-600 Radom 

 
 
 
 

Opracował: 

mgr inż. Lucyna Gradzik 

              
 
 
 
 
 
 

Radom, styczeń 2020 r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Część ogólna. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa węzła c.o. i c.w. w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu. 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru w zakresie robót instalacyjnych budowy węzła c.o. i c.w. w budynku 
Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu. 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i urządzenia zgodne  
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy wykaz materiałów ujęty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac objętych dokumentacją projektową: 
 
 Węzeł kompaktowy dla celów c.o. i cwu o mocy Qc.o. =  350 kW, Qc.w.u.. = 394 kW. 
 Przeponowe naczynie wzbiorcze „REFLEX”. 
 Armatura odcinająca: 

 po stronie wysokich parametrów stosować zawory kulowe z końcówkami do 
wspawania, lub kołnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametrów: ciśnienie 1,6 
MPa i temperatura 135 0C – spełniane jednocześnie), 

• po stronie niskich parametrów c.o. stosować zawory kulowe kołnierzowe  
o korpusach jednolitych lub z końcówkami do wspawania (dla parametrów: ciśnienie 
1,0 MPa i temperatura 110 0C - spełniane jednocześnie), 

• po stronie c.c.w. należy stosować zawory kulowe kołnierzowe lub gwintowane (dla 
parametrów: ciśnienie 1,0 MPa i temperatura  90 0C - spełniane jednocześnie), 
z możliwością demontażu (śrubunki). 

 Przewody: 

• Rurociągi wody sieciowej wykonać z rur stalowych bez szwu wg normy  
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy  
PN-H-74244. 

• Rurociągi po stronie niskich parametrów wykonać z rur stalowych bez szwu wg normy 
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, 
lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057. 

• Rurociągi wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
wg PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozję  
wg PN-H-74242 lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057.  

 
2.2. Składowanie 

 Materiały, armaturę i rurociągi stalowe należy przechowywać  
w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 Rury stalowe luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach  
o wysokości do 0,5 m. 

 Nie należy wsuwać rur stalowych o mniejszych średnicach do większych. 
 Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku  

z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną. 
 Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach)  

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
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3 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ; 
 
Warunki ogólne dotyczące sprzętu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna. 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 

 elektronarzędzia 
 spawarka elektryczna  
 zestaw acetylenowo-tlenowy 

   
4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU; 
 
Warunki ogólne dotyczące środków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna. 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujące, sprawne 
technicznie środki transportu: 

 samochód dostawczy do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

 
Urządzenia, armaturę i rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 
na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien 
być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości.   
 
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna. 
 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 

 
5.3. Montaż instalacji węzła 

 Montażu urządzeń należy dokonać zgodnie ze schematem technologicznym węzła. 
 W pomieszczeniu węzła cieplnego należy zapewnić takie ustawienie urządzeń, by 

zapewniony był łatwy i bezpieczny dostęp do wykonywania czynności kontrolnych 
oraz konserwacji i remontów urządzeń, z możliwością ich demontażu i montażu, 
zapewniając wolny pas dla umożliwienia transportu urządzeń. 

 Wymagana odległość między elementami wymagającymi stałej obsługi,  
a pozostałymi urządzeniami lub ściankami powinna być nie mniejsza niż  
1.0 m, a dla pozostałych urządzeń wymagających demontażu 0,5 m powyżej 
gabarytów urządzenia. 

 W najwyższych punktach należy instalację odpowietrzyć poprzez odpowietrzniki 
automatyczne. 

 W najniższych punkach należy instalacje odwodnić przez zawory kulowe. 
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 Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,5% w 
kierunku przeciwnym do odpowietrzenia. 

 Rurociągi poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach 
ruchomych 

 Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch 
rurociągów, wywołany wydłużeniami termicznymi.  

 Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno być umieszczone w pomieszczeniu węzła 
cieplnego i połączone za pomocą rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji 
centralnego ogrzewania za zaworami odcinającymi wymiennik ciepła. Naczynie 
wzbiorcze PN6 z nastawą wstępną dostosowaną do instalacji. Temperatura 
pomieszczenia powinna wynosić min.100C. Rura wzbiorcza powinna być prowadzona 
ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5‰. Naczynie wzbiorcze winno mieć 
możliwość pomiaru ciśnienia wstępnego oraz posiadać zawór odcinający-
opróżniający umożliwiający całkowite opróżnienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej 
naczynia. Naczynie powinno być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierosprzestrzenianie ognia. Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.: Izolacja 
termiczna powinna być wykonana otulinami z pianki poliuretanowej o grubość 
odpowiedniej do średnicy rurociągu i odpornej na temp. 1350C dla WP i 1100C dla 
NP. Płaszcz zewnętrzny z folii, z elementami zakończeniowymi z aluminium. Izolacje 
z otulin i sztywnych kształtek izolacyjnych powinny być nałożone na styk czołowy i 
powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Płaszcz izolacyjny powinien być 
zamocowany na powierzchni izolacyjnej w sposób trwały np. za pomocą: opasek 
mocujących, zapinek z tworzyw sztucznych lub zgrzewania krawędzi. Rurociągi wody 
zimnej zabezpieczyć przed roszeniem. 

 Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zaizolowaniu termicznym na zewnętrznych 
powłokach izolacji należy umieścić kolorowe strzałki oznaczające kierunek przepływu 
czynnika oraz określenie jego parametrów. 

- wysokie parametry - kolor czerwony, 
- instalacja CO  - kolor pomarańczowy, 
- instalacja CWU - kolor zielony, 
- cyrkulacja  - kolor zielony przerywany, 
- zimna woda  - kolor niebieski. 

Na rurach malować lub naklejać strzałki zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika:  
- linią ciągłą  - na rurze zasilającej, 
- linią przerywaną - na rurze powrotnej. 
 

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
 
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Część Ogólna. 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
 
6.3.1. Warunki wykonania kontroli. 

 Przed pomalowaniem elementów urządzeń, rurociągów i nałożeniem izolacji, 
 Po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania instalacji oraz dokonaniu 

regulacji, 
 W okresie gwarancyjnym. 
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6.3.2. Badanie urządzeń, przewodów i armatury. 
Należy sprawdzić typ urządzeń i armatury, miejsce i sposób wbudowania, prawidłowość 
działania, cechy legalizacyjne urządzeń i armatury pomiarowej. 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
średnic, wykonać oględziny połączeń. 
 
6.3.3.Próby szczelności instalacji węzła na zimno: 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności przeprowadzić dla instalacji rurowych. 
W czasie napełniania przewodów należy przestrzegać następujących warunków:  

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
 ciśnienie próbne pp powinno wynosić (dla instalacji o ciśnieniu roboczym pr do 

1,0 MPa):  pp=1,5 pr, 
 po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 

kontrolowany, a instalacja powinna być opróżniona z wody, 
 wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach. 

 
6.3.4. Próby szczelności instalacji na gorąco: 
Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, 
przy parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu próbnym. Należy dokonać 
oględzin wszystkich połączeń, kompensacji i uszczelnień. Niezbędne uzupełnianie wody nie 
może przekroczyć 0,1 % pojemności zładu. 
 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 

Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 

Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH; 

Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących 
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Ustawy i rozporządzenia. 
 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. zm). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
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– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych”, 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy związane z wykonaniem instalacji technologicznej węzła: 
 
 PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania     
 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
 PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania     
 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 
 PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 
 PN-64/B-1040 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-77/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Wymagania i badania techniczne. 
 BN-90/8864-46 Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania. 
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Opracowanie zawiera 
 

1. Część ogólna. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa węzła c.o. i c.w. w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu. 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru w zakresie robót budowlanych adaptacji 
pomieszczenia dla potrzeb budowy węzła c.o. i c.w. w budynku Internatu 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Kolejowej 14 w Radomiu. 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i urządzenia zgodne z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy wykaz materiałów ujęty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac objętych dokumentacją 
projektową: 
 

 Beton zwykły B-20 
 Cement 
 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
 Mieszanki klejowe 
 Stal budowlana zbrojeniowa 
 Bloczek z bet. komórk. 
 Cegła ceramiczna pełna 
 Blacha, elementy stalowe, siatka 
 Kanały i kształtki wywiewne, kratki 
 Terakota 
 Farby ftalowe i emulsyjne 
 Materiały wykończeniowe 

 
2.2. Składowanie 

 Materiały budowlane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, 
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ; 
 
Warunki ogólne dotyczące sprzętu do robót budowlanych podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna. 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 

 elektronarzędzia 
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4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU; 
 
Warunki ogólne dotyczące środków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna. 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujące, 
sprawne technicznie środki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

 
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna. 
 
5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót budowlanych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na prace budowlane 
odpowiadają założeniom projektowym. 

 
5.3. Adaptacja pomieszczenia – roboty budowlane 

 
Pomieszczenie należy przystosować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru węzłów 
cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

Prace do wykonania zgodnie z rys. nr 3 i 4:  
– W pomieszczeniu węzła należy wykonać nowe drzwi o wymiarze min. 

80/200cm oraz odporności EI30. W tym celu poszerzyć istniejący otwór. Drzwi 
powinny być pełne, metalowe, otwierane pod naciskiem na zewnątrz. W 
drzwiach należy zamontować zamek tradycyjny oraz drugi atestowany zamek 
(dostarczy RADPEC S.A.).  

– Skuć istniejące płytki na ścianie (h=1,4m). Wykonać w ich miejsce nowe tynki. 
– Uzupełnić ubytki tynków, ściany i strop należy pomalować na jasny kolor 

powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci i umożliwiające 
mycie.   

– Posadzkę wykonać z płytek antypoślizgowych ze spadkiem nie mniejszym niż 
1 [%] w kierunku kratek ściekowych. Posadzkę w pomieszczeniu węzła 
wykonać gładką, niepalną, wytrzymałą na uderzenia mechaniczne i nagłe 
zmiany temperatury. 

– Wykonać studnię schładzającą z kręgów żelbetowych o średnicy Dn 800 mm i 
wysokości 1000 mm, przykryta płytą nastudzienną żelbetową o średnicy Dn 
1000 mm z włazem żeliwnym typu lekkiego o średnicy Dn 600 mm. 

– Zamontować pompę zatapialną wyposażoną w zawór zwrotny. 
– Na przewodzie kanalizacyjnym wykonać syfon zabezpieczający przed 

przedostawaniem się do pomieszczenia zapachów 
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– Wykonać odwodnienie liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratką 
ocynkowaną oraz kratkę przy rozdzielaczach c.o. podłączyć do studzienki 
schładzającej. 

– Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzić na odwodnienia liniowe. 
– Po wykonaniu robót budowlanych należy zgodnie z normami oznakować drogi 

ewakuacji. 
– Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odporności ogniowej ścian i 

stropów, przez które przechodzą. 
– Wykonać nawiew typu „Z” o wymiarach Dn20cm. Wykonać zewnętrzną żaluzję 

stalową chroniącą od zaciekania. Kanał od wewnątrz i od zewnątrz osiatować. 
– Sprawdzić drożność istniejącego kanału wywiewnego. Usunąć ewentualne 

niedrożności lub wykonać dodatkowy otwór nawiewny w ścianie zewnętrznej. 
– Zabezpieczyć istniejące okno kratą od zewnątrz. 

 
Roboty instalacyjne – wg odrębnego opracowania, zakres właściciela budynku 

• Połączyć instalację cwu, zw i cyrk. z istniejącą instalacją. 

• Rozdzielacze c.o. połączyć z projektowanym węzłem cieplnym. 

• Przewody zaizolować. 
Demontaż 

• Zdemontować istniejące kanały wentylacyjne w obrębie pomieszczenia – 
zakres właściciela budynku. Otwory przemurować. 

• Zaślepić przewody NP. c.o. oraz cwu i cyrk na wejściu do obecnego 
pomieszczenia rozdzielaczy, kanał przemurować. 

• Rurociągi z demontażu zdać na magazyn RADPEC S.A. 

• Zdemontować istniejący ciepłomierz c.o. na przewodach NP w pomieszczeniu 
technicznym i przekazać na magazyn RADPEC S.A. 

• W pomieszczeniu projektowanego węzła zdemontować grzejnik żeliwny o 
długości L=1,75m.  

• Materiały wymagające utylizacji należy usunąć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, protokół utylizacji odpadów załączyć do dokumentów 
odbiorowych. 
 

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
 
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
Kontroli jakości robót należy dokonać przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Należy przeprowadzić następujące badania: 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 

muru, 
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 odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego 
w projekcie, 

 odchylenia wymiarów otworów ościeżnic, 
 pionowość ustawienia i właściwe zamocowanie ościeżnic drzwiowych, 
 odchylenia wykonania kratek i kanałów wentylacyjnych i ich wymiary. 

 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
   
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna. 
 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
 
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Część Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH; 
Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących 
reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporządzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. 

zm). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu 
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U.2004.249.2497). 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” 
S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy związane z  robotami budowlanymi  - adaptacja pomieszczenia   
 
 PN-76/B-03001Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń  
 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - 

wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

 PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych 
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

 PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone krępe 

 PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe 

 PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone 

 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie  
 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa ewakuacja 
 PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 
 PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych  


















