SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOT BUDOWLANYCH
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa wezla c.o. w budynku Szkoly Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15

w Radomiu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

Opracowat:

mgr inz. Lucyna Gradzik

Radom, styczenh 2020 r.
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Opracowanie zawiera

Czes¢ ogolna.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonanie robét budowlanych.

Kontrola jakosci robét.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Odbiér robot budowlanych.

Rozliczenie robot budowlanych.

Dokumenty odniesienia.
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1 - CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Budowa wezta c.o0. w budynku Szkoty Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy
ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu.

- podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa.

— Warunki do projektowania budowy wezta c.o. w budynku Szkoty Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu wydane przez
RADPEC S.A. nr MT/3688/2019 z dnia 10.10.2019r.

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

- Inwentaryzacja wtasna w terenie.

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

- dokumentacja budowlana
Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty wykonane:

» Projekt budowlany, wykonawczy budowy wezta c.0. w budynku Szkoty Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu —
branza sanitarna.

» Projekt budowlany, wykonawczy budowy wezta c.0. w budynku Szkoty Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu —
branza elektryczna.

» Kosztorys Inwestorski,

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru w zakresie budowy wezta c.0. w budynku Szkoty Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu. Roboty budowlane, ktérych
dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
- gtéwnego przedmiotu zamoéwienia:
budowe wezta c.0. w budynku Szkoty Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy
ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu.

Wezet cieplny pracowac bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania. Zapotrzebowanie
mocy cieplnej zgodnie z danymi otrzymanymi od RADPEC S.A. wynosi:

- centralne ogrzewanie: Qc.o. = 369 kW

c) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzgdkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrécenie do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

» organizacji rob6t budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;
Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatbw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadéw.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i  sztuki  budowlanej oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru.

W terminie przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokétem
teren budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robét przed
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dostepem 0s6b niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy
materiatbw przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca petni role
gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego robot
wynikajacych z przedmiotu zaméwienia.

» zabezpieczenia intereséw 0s06b trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci, dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogg stwarzac
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,
a takze nie mogg powodowacé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolnych warunkéw w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy
istniejgcych instalacji i urzgdzen w miejscu budowy.

= ochrony srodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony $rodowiska, unikac
zanieczyszczenia Srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesne;.

= warunkéw bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikbw do realizacji robdt niebezpiecznych, wyposazy¢ w Srodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie
budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w
oparciu o ,informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwanego dalej ,planem bioz”. Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz
pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

»= ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic
przy placu budowy.
e) nazwy i kody:

Roboty budowlane — adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1
Montaz instalacji technologicznej wezta kod CPV: 45232140-5
Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1

f) okreslenia podstawowe:

Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca zleceniodawcg zadania.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM;
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Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.
Szczego6towe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatdw podano w Projektach
Budowlano — Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru sposob [ termin przekazania informaciji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdbw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu

budowy.
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe
stosowanie materiatbw [ elementow budowlanych oraz urzadzen

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projekiu oraz
Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzgdzenie nie
moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$c¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3- WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wiasnosciag
wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagajg tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robdt oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robét.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie
sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ wykonywanych robét
i wilasciwosci przewozonych materiatdbw. Liczba Srodkéw transportu musi zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca musi usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawne
technicznie srodki transportu.

5 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i
odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robé6t, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami  specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. wykonawca wezta zobowigzany jest do
przestrzegania na kazdym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest przejg¢ teren budowy
potwierdzajgc tg czynnos$¢ poprzez podpisanie ,,Protokétu wprowadzenia na budowe”.
Jezeli realizacja wezta bedzie wykonywana w pomieszczeniu, w ktérym wiasciciel
budynku/odbiorca ciepta zobowigzany jest wykonac prace przygotowawcze, dokonywany
jest odbiér pomieszczenia na podstawie ,Protokétu odbioru pomieszczenia technicznego
przeznaczonego na budowe wymiennikowego wezta cieplnego”.
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6 - OPIS !JZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem

i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za

petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatdéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajag wymogom norm

okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Zze zapewniono zgodnos$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badanh bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonywane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot  zanikajgcych, ulegajacych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentdéw budowy zalicza sie rowniez:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogolne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuje.

Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowe;j
i podawane w metrach [m].

Objetosci bedg podawane w metrach szesciennych [m?3].

Powierzchnie bedg podawane w metrach kwadratowych [m?].

llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg podawane w kilogramach [kg].

Jednostkg obmiarowa rurociggéw, rur ochronnych, przewiertow, rur przewodowych, izolacji
jest 1 metr [m] rury dla kazdego typu i srednicy.

Jednostkg obmiarowg urzadzen jest 1 sztuka [szt].

Jednostkg obmiarowg armatury jest 1 sztuka [szt].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne
Swiadectwa.

Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzaé¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robo6t, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztdw cieplnych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.:

Roboty budowlane podlegaja nastepujgcym etapom odbioréw:
— odbiér czesciowy,
— odbiér koncowy,

Po wykonaniu czesci montazowej bez regulacji i ruchu probnego wezta, w terminie
okreslonym w umowie, powinien odby¢ sie odbidr czesciowy wezta cieplnego (,Protokét
czesciowego odbioru wezta cieplnego”). Przesuniecie terminu moze mie¢ miejsce
w sytuacjach wyjatkowych uzgodnionych z ,RADPEC” S.A.

W przypadku, gdy Odbiorca zgtosi do ,RADPEC” S.A. che¢ poboru cieptej wody przed
rozpoczeciem sezonu grzewczego, informacja ta bedzie natychmiast przekazana
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Wykonawcy, ktéry bezzwitocznie przystapi do rozruchu, regulacji i ruchu prébnego wezta w
zakresie c.w. Po wykonaniu powyzszych prac, Wykonawca przedktada ,,Protokoty regulacji
i rozruchu wezia” w zakresie c.w. do Dziatu Technicznego (TT) w ,RADPEC” S.A.
Akceptacja przedtozonych Protokétow ze strony ,RADPEC” S.A., pozwala na prace wezta
w zakresie dostawy cieptej wody, przy czym eksploatacje w tym zakresie przejmuje
-,RADPEC” S.A.

Odbiér koncowy nowego bgdz modernizowanego wezta cieplnego dla potrzeb c.o. +
c.w, moze mie¢ miejsce po wykonaniu przez Wykonawce regulacji i ruchu prébnego rowniez
dla czesci wezta w zakresie dostawy c.0., a zatem po zgtoszeniu dostawy ciepta przez
Odbiorce (rozpoczeciu sezonu grzewczego). Informacja, o zgtoszeniu do ,RADPEC” S.A.
przez Odbiorce checi poboru ciepta dla potrzeb c.o., dla obiektu zasilanego z wezta nowego
lub modernizowanego, zostanie przekazana natychmiast do Wykonawcy, ktéry bezzwtocznie
przystapi do rozruch, regulacji i ruchu prébnego. Wykonanie powyzszych prac przez
Wykonawce umozliwi dokonanie odbioru koncowego (,Protokét koncowego odbioru wezta
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru koricowego konczy realizacje zadania.

Odbioru technicznego wezta cieplnego dokonujg Komisje Odbiorowe w dwdch
etapach. Sktad Komisji Odbiorowych dla poszczegdlnych etapéw przedstawia sie
nastepujaco:

I etap — Odbidér zgodnosci montazu z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Umowg
na realizacje zadania (,Protokét czesciowego odbioru wezta cieplnego”).

Komisja Odbiorowa w sktadzie:
1. Przedstawiciele ,RADPEC” S.A. z jednostek organizacyjnych:
* Dziat Techniczny (TT),
» Wydziat Sieci Cieptowniczej (TS),
» Dziat Eksploataciji (TE),
» Dziat Utrzymania Ruchu (TR),
» Specjalista ds. Dozoru Technicznego (TD),
* Dziat BHP, P.Poz. i OC (DB).
2. Przedstawiciele Wykonawcy.
Il_etap — Odbi6r koncowy po przeprowadzeniu regulacji i ruchu probnego wezta
cieplnego (,Protokét koncowego odbioru wezta cieplnego”).
Komisja Odbiorowi w skfadzie:
1. Przedstawiciele ,RADPEC” S.A. z jednostek organizacyjnych:
» Dziat Techniczny (TT),
» Woydziat Sieci Cieptowniczej (TS).
2. Przedstawiciele Wykonawcy.
Pozytywny wynik protokotu koncowego kwalifikuje wezet do eksploataciji.

Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy czesciowym odbiorze wezta:

* Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy wezta cieplnego w zakresie prac
realizowanych, aw przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji wezta w
stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy.

» Dokumenty producenta, dotyczace urzadzen poddozorowych (zgodnie z przepisami
w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii
niektorych urzadzen cisnieniowych).

» Dokumenty producentéw (dla poszczegdlnych urzgdzen zamontowanych w wezle) w
tym :
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- dokumentacja techniczno- ruchowa urzgdzen (DTR),

- atesty,
- Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie.
» Protokéty sporzgdzone przez Wykonawce, dotyczace instalacji i urzadzen

elektrycznych:
a/ Protokét z pomiarow rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych
b/ Protokéty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
instalacjach elektrycznych
¢/ Badanie urzadzen piorunochronowych (w przypadku gdy obiekt stanowi
wtasnos¢ RADPEC S.A.).
» Protokot z przeprowadzenia ptukania i préby cisnieniowej wezta cieplnego”
W przypadku modernizacji istniejgcego wezta cieplnego, ,Protokét przekazania
materiatlow z demontazu wezta cieplnego” do magazynu ,RADPEC” S.A. Radom
ul. Zelazna 7.

Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze wezta:

9-

» Protokoét czesciowego odbioru wezta cieplnego”.
» Protokot regulacji i rozruchu wezta”, kiérego kopie Wykonawca ztozy do Dziatu
Technicznego ,RADPEC” S.A.
» Protokéty sporzgdzone przez Wykonawce, na zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie:
a/ Pomiaru natezenia hatasu w pomieszczeniu wezta cieplnego,
b/ Pomiaru natezenia oswietlenia w pomieszczeniu wezta cieplnego.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH;

Zasady rozliczen rob6t budowlanych oraz rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie

Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i
nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w zgodzie z PN i obowigzujgcymi
przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pézn. zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych ”,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01

Montaz instalacji technologicznej wezia kod CPV: 45232140-5

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa wezla c.o. w budynku Szkoly Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15

w Radomiu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

Opracowat:

mgr inz. Lucyna Gradzik

Radom, styczeh 2020 r.



Opracowanie zawiera

Czes¢ ogolna.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonanie robét budowlanych.

Kontrola jakosci robét.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Odbidér robot budowlanych.

Rozliczenie robot budowlanych.

0. Dokumenty odniesienia.

SPPeNoaRrwN =

SST 01-BUDOWA WEZtA W BUDYNKU PRZY UL. GRZECZNAROWSKIEGO 15 W RADOMIU.



1 - CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Budowa wezta c.o. w budynku Szkoty Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy
ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru w zakresie robét instalacyjnych budowy wezta c.0. w budynku Szkoty
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu.

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;

2.1. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i urzadzenia  zgodne
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji.
Szczegbtowy wykaz materiatédw ujety w dokumentacji.

Materiaty podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacjg projektowa:

» Wezet kompaktowy dla celéw c.0. 0 mocy Qc.o. = 369 kW.

Przeponowe naczynie wzbiorcze ,REFLEX”.

Armatura odcinajgca:

* po stronie wysokich parametrow stosowaé zawory kulowe z koncoéwkami do
wspawania, lub kotnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametréw: cisnienie 1,6
MPa i temperatura 135 °C — spetniane jednoczesnie),

 po stronie niskich parametrow c.o0. stosowa¢ zawory kulowe Kkotnierzowe
o korpusach jednolitych lub z koncédwkami do wspawania (dla parametréw: cisnienie
1,0 MPa i temperatura 110 °C - spetniane jednoczes$nie),

Przewody:

* Rurociggi wody sieciowej wykona¢ =z rur stalowych bez szwu wg normy
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy
PN-H-74244.

* Rurociagi po stronie niskich parametréw wykonac z rur stalowych bez szwu wg normy
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244,
lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057.

2.2. Sktadowanie

= Materiaty, armature [ rurociggi stalowe nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

= Rury stalowe luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach
o wysokosci do 0,5 m.

= Nie nalezy wsuwac rur stalowych o mniejszych srednicach do wigkszych.

* |zolacje majg ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chroni€ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna.

* |zolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach)
w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO  WYKONANIA ROBOT  BUDOWLANYCH  ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Warunki ogoine dotyczgce sprzetu do robét budowlanych podano w Specyfikaciji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogoblna.
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Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

= elektronarzedzia

= spawarka elektryczna

= zestaw acetylenowo-tlenowy

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Warunki ogélne dotyczgce s$rodkdéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Cze$é Ogélna.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie srodki transportu:

» samochdd dostawczy do 0.9t (1)

» samochod samowytadowczy 5 t

» samochdd skrzyniowy do 5t

Urzadzenia, armature i rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
na kiérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien
by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci.

5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

5.1. Wymagania ogélne.
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdét budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem robét Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
= obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,
= elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji wezta

= Montazu urzadzen nalezy dokonac¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta.

= W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zapewnic takie ustawienie urzadzen, by
zapewniony byt tatwy i bezpieczny dostep do wykonywania czynnosci kontrolnych
oraz konserwacji i remontow urzadzen, z mozliwoscig ich demontazu i montazu,
zapewniajgc wolny pas dla umozliwienia transportu urzgdzen.

= Wymagana odlegtos¢ miedzy elementami wymagajgcymi statej obstugi,
a pozostatymi urzadzeniami lub $ciankami powinna by¢ nie mniejsza niz
1.0 m, a dla pozostatych urzadzeh wymagajgcych demontazu 0,5 m powyzej
gabarytéw urzadzenia.

= W najwyzszych punktach nalezy instalacje odpowietrzy¢ poprzez odpowietrzniki
automatyczne.

= W najnizszych punkach nalezy instalacje odwodni¢ przez zawory kulowe.

= Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,5% w
kierunku przeciwnym do odpowietrzenia.

= Rurociggi poziome prowadzone przy sScianach powinny spoczywac¢ na podporach
ruchomych

» Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch
rurociggéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi.
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= Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by¢ umieszczone w pomieszczeniu wezta
cieplnego i potgczone za pomocg rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalaciji
centralnego ogrzewania za zaworami odcinajgcymi wymiennik ciepta. Naczynie
wzbiorcze PN6 z nastawg wstepng dostosowang do instalacji. Temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ min.10°C. Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona
ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5%.. Naczynie wzbiorcze winno mie¢
mozliwos¢ pomiaru cisnienia wstepnego oraz posiada¢ zawoér odcinajgcy-
oprozniajgcy umozliwiajgcy catkowite opréznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej
naczynia. Naczynie powinno by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.

* |zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w  sposéb  zapewniajgcy
nierosprzestrzenianie ognia. Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i
odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.: Izolacja
termiczna powinna by¢ wykonana otulinami z pianki poliuretanowej o grubo$c¢
odpowiedniej do $rednicy rurociggu i odpornej na temp. 135°C dla WP i 110°C dla
NP. Ptaszcz zewnetrzny z folii, z elementami zakonczeniowymi z aluminium. Izolacje
z otulin i sztywnych ksztattek izolacyjnych powinny by¢ natozone na styk czotowy i
powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Ptaszcz izolacyjny powinien byé
zamocowany na powierzchni izolacyjnej w sposob trwaty np. za pomocg: opasek
mocujgcych, zapinek z tworzyw sztucznych lub zgrzewania krawedzi. Rurociggi wody
zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem.

» Dla utatwienia identyfikacji przewodéw po zaizolowaniu termicznym na zewnetrznych
powtokach izolacji nalezy umiesci¢ kolorowe strzatki oznaczajgce kierunek przeptywu
czynnika oraz okreslenie jego parametrow.

- wysokie parametry - kolor czerwony,
- instalacja CO - kolor pomaranczowy,
Na rurach malowac lub nakleja¢ strzatki zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika:
- linig ciggta - na rurze zasilajgce;j,
- linig przerywang - na rurze powrotnej.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;

6.1. Wymagania ogélne.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét budowlanych - Czesé Ogdlna.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

6.3. Kontrola jakosci robdt.

6.3.1. Warunki wykonania kontroli.
* Przed pomalowaniem elementow urzadzen, rurociagéw i natozeniem izolaciji,
= Po ukonhczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania instalacji oraz dokonaniu
regulacji,
= W okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie urzadzen, przewoddw i armatury.

Nalezy sprawdzi¢ typ urzadzen i armatury, miejsce i sposéb wbudowania, prawidtowos¢
dziatania, cechy legalizacyjne urzadzen i armatury pomiarowej.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich
Srednic, wykonac ogledziny potgczen.

6.3.3.Préby szczelnosci instalacji wezta na zimno:
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
préby szczelnosci. Proby szczelnosci przeprowadzic dla instalacji rurowych.

SST 01-BUDOWA WEZtA W BUDYNKU PRZY UL. GRZECZNAROWSKIEGO 15 W RADOMIU. 5



W czasie napetniania przewodoéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:
* napetnianie przewodu powinno odbywacé sie powoli od najnizszego punktu,
= cisnienie prébne p, powinno wynosi¢ (dla instalacji o cisnieniu roboczym p; do
1,0 MPa): pp=1,5 p,
» po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob
kontrolowany, a instalacja powinna by¢ oprézniona z wody,
= wyniki préb szczelnosci powinny byc¢ ujete w protokotach.

6.3.4. Proby szczelnosci instalacji na gorgco:

Probe szczelnosci ztadu na goragco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta,
przy parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu probnym. Nalezy dokonac
ogledzin wszystkich potgczen, kompensacji i uszczelnien. Niezbedne uzupetnianie wody nie
moze przekroczy¢ 0,1 % pojemnosci ztadu.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogblne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH;

Zasady rozliczen robét budowlanych oraz rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy i rozporzadzenia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pézn. zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie og0llnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

Przepisy zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznej wezta:

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-64/B-1040 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-77/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania techniczne.
BN-90/8864-46 Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02

Roboty budowlane — adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa wezta c.0. w budynku Szkoty Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15
w Radomiu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

Opracowat:

mgr inz. Lucyna Gradzik

Radom, styczenh 2020 r.



Opracowanie zawiera

1. Czes¢ ogodlna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Wykonanie robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

8. Odbior robét budowlanych.

9. Rozliczenie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.
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1 - CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:
Budowa wezta c.0. w budynku Szkoty Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy
ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania iodbioru w zakresie robo6t budowlanych adaptacii
pomieszczenia dla potrzeb budowy wezta c.o. w budynku Szkoty Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Grzecznarowskiego 15 w Radomiu.

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;

2.1. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i urzgdzenia zgodne z
wymaganiami okredlonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji.
Szczegétowy wykaz materiatow ujety w dokumentaciji.

Materialy podstawowe zastosowane do wykonania prac objetych dokumentacjg
projektowa:

Beton zwykty B-20

Cement

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Mieszanki klejowe

Stal budowlana zbrojeniowa
Bloczek z bet. komoérk.

Cegta ceramiczna petna

Blacha, elementy stalowe, siatka
Kanaly i ksztattki wywiewne, kratki
Terakota

Farby ftalowe i emulsyjne
Materiaty wykonczeniowe

2.2. Sktadowanie
= Materiaty budowlane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

3- WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Warunki ogd6lne dotyczagce sprzetu do robo6t budowlanych podano w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych - Czes¢ Ogdina.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
= elektronarzedzia

SST 02— BUDOWA WEZtA W BUDYNKU PRZY UL. GRZECZNAROWSKIEGO 15 W RADOMIU. 3



4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Warunki ogdélne dotyczace srodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogdlna.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgce,
sprawne technicznie srodki transportu:

samochéd dostaw. do 0.9t (1)
samochéd samowytadowczy 5 t
samochéd skrzyniowy do 5 t

5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

5.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét budowlanych - Cze$¢ Ogolna.

5.2. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem rob6t Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét budowlanych,

elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na prace budowlane
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Adaptacja pomieszczenia — roboty budowlane

Pomieszczenie nalezy przystosowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztow
cieplnych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

Prace do wykonania zgodnie z rys. nr 3 i 4:

W pomieszczeniu wezta nalezy wykona¢ nowe drzwi o wymiarze min.
80/200cm oraz odpornosci EI30. Drzwi powinny by¢ petne, metalowe,
otwierane pod naciskiem na zewnagtrz. W drzwiach nalezy zamontowa¢ zamek
tradycyjny oraz drugi atestowany zamek (dostarczy RADPEC S.A.).

Wyburzy¢ fragment Sciany dziatowej i wybudowac¢ nowe sciany zgodnie z rys.
nr 3.

Wykonac tynki na scianach.

Wykonac¢ sufit podwieszony z wetny oraz ptyty GKF, aby uzyskac strop
oddzielenia przeciwpozarowego wymaganej odpornosci 60 min oraz
wygtuszenie pomieszczenia.

Sciany i strop nalezy pomalowaé na jasny kolor powlokami malarskimi
chronigcymi przed przenikaniem wilgoci i umozliwiajgce mycie.

W pomieszczeniu wezta wykona¢ nowa posadzke, poziom dostosowaé do
istniejgcego poziomu przy wejsciu.

Posadzke wykonac z ptytek antyposlizgowych ze spadkiem nie mniejszym niz
1[%] w kierunku kratek $ciekowych. Posadzke w pomieszczeniu wezita
wykonaé¢ gtadka, niepalng, wytrzymatg na uderzenia mechaniczne i nagte
zmiany temperatury.
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Wykonac studnie schtadzajgcg z kregdw zelbetowych o srednicy Dn 800 mm i
wysokosci 1000 mm, przykryta ptytg nastudzienng zelbetowg o $rednicy Dn
1000 mm z wiazem Zeliwnym typu lekkiego o srednicy Dn 600 mm.
Zamontowa¢ pompe zatapialng wyposazong w zawor zwrotny.

Na przewodzie kanalizacyjnym wykona¢ syfon zabezpieczajgcy przed
przedostawaniem sie do pomieszczenia zapachéw

Wykona¢ odwodnienie liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratkg
ocynkowang oraz kratke przy rozdzielaczach c.o. podtgczyé do studzienki
schtadzajace;.

Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ na odwodnienia liniowe.

Wykona¢ odwodnienie ze spinki rurg zeliwng w celu odwadniania sieci
bezposrednio do studzienki schtadzajgcej.

Po wykonaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z normami oznakowac drogi
ewakuaciji.

Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odpornosci ogniowej Scian i
stropdéw, przez ktére przechodza.

Wykona¢ nawiew typu ,Z” o wymiarach Dn20cm. Wykona¢ zewnetrzng zaluzje
stalowg chronigcg od zaciekania. Kanat od wewngtrz i od zewnatrz
osiatkowac.

Wykonaé wywiew o wymiarach Dn20cm. Wykonac¢ zewnetrzng zaluzje stalowg
chronigca od zaciekania. Kanat od wewnatrz i od zewnatrz osiatowac.
Wstawi¢ nowe okno, zabezpieczy¢ od zewnatrz kratg.

Istniejgce wejscie starego przytgcza cieptowniczego NP zamurowac.

Istniejgce rurociggi przytacza cieptowniczego NP odcigc€ i zaslepic.

Roboty instalacyjne na instalacji wewnetrznej c.o.

Wykonac¢ nowe rozdzielacze c.0. 2 x DN125, L=0,8m.

Na rozdzielaczach zamontowa¢ manometry, termometry i spusty.
Rozdzielacze potgczy¢ z projektowanym weztem cieplnym.
Przewody oraz rozdzielacze zaizolowac.

Demontaz

W pomieszczeniu rozdzielaczy zdemontowac stare rozdzielacze, rurociggi
sieci NP wraz z armatura.

Zdemontowac istniejgcy cieptomierz c.o0. na przewodach NP.

Zaslepi¢ przewody na wejsciu do pomieszczenia, kanat przemurowac.
Rurociagi z demontazu zda¢ na magazyn RADPEC S.A.

Materiaty wymagajgce utylizacji nalezy usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, protokét utylizacji odpadéw zatgczy¢ do dokumentéw
odbiorowych.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;

6.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét budowlanych - Cze$¢ Ogolna.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw.
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Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontroli jakosci robét nalezy dokonaé przez poréwnanie wykonania rob6t z projektem
budowlanym. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
= odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
» odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy
muru,
» odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego
w projekcie,
» odchylenia wymiaréw otwordéw oscieznic,
= pionowosc¢ ustawienia i wtasciwe zamocowanie oscieznic drzwiowych,
» odchylenia wykonania kratek i kanatéw wentylacyjnych i ich wymiary.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogblne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t budowlanych - Czes¢ Ogolna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogblne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t budowlanych - Czes¢ Ogolna.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH;

Zasady rozliczen rob6t budowlanych oraz robot tymczasowych i prac towarzyszgcych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pézn.
zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC”

S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.
Przepisy zwigzane z robotami budowlanymi - adaptacja pomieszczenia

» PN-76/B-03001Konstrukcje i podtoza budowli. Ogblne zasady obliczen

» PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie -
wraz z poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

= PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych
betondw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

» PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

= PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone krepe

» PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone smukte

» PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Stupy zespolone

» PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

= PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa ewakuacja

» PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

= PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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