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BOO~NOGOMWNE

Opracowanie zawiera

Czes¢ ogodlna.

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonanie rob6t budowlanych.

Kontrola jakosci robét.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Odbiér robét budowlanych.

Rozliczenie robét budowlanych.

0. Dokumenty odniesienia.
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1 - CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Rozbudowa wezia c.0. o panel c.w. w budynku przy ul. 11 LISTOPADA 26 w Radomiu.

- podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa.

— Warunki do projektowania rozbudowy wezta c.o. o panel c.w. w budynku przy ul. 11
LISTOPADA 26 w Radomiu wydane przez RADPEC S.A.

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

— Inwentaryzacja wlasna w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

- dokumentacja budowlana
Dla celow wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty wykonane:
o Projekt budowlany, wykonawczy rozbudowy wezia c.0. o panel c.w. w budynku przy
ul. 11 LISTOPADA 26 w Radomiu — branza sanitarna.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru w zakresie rozbudowy wezia c.o. o panel c.w. w budynku przy ul. 11 LISTOPADA
26 w Radomiu. Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
— gléwnego przedmiotu zamowienia:
rozbudowy wezta c.o. wraz o panel c.w. w budynku przy ul. 11 LISTOPADA 26 w Radomiu.
Wezet cieplny pracowa¢ bedzie dla potrzeb centralnego  ogrzewania
i przygotowania cieptej wody w uktadzie réwnolegtym. Zapotrzebowanie mocy cieplnegj
zgodnie z danymi otrzymanymi od RADPEC S.A. wynosi:
- ciepta woda uzytkowa: Qcw.u. = 109 kW

c) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzgdkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrécenie do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

= organizacji robo6t budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;
Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko$¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatbw budowlanych, skfadowanie i miejsce wywozu odpadow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki  budowlanej oraz  poleceniami inspektora  nadzoru.

W terminie przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem
teren budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed
dostepem oséb niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy
materiatdw przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca petni role
gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego robot
wynikajgcych z przedmiotu zamdwienia.
= zabezpieczenia interesow oséb trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tgcznosci, dostepu

ST OW-ROZBUDOWAWEZLA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL. 11 LISTOPADA 26 W RADOMIU. 3



Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogg stwarzaé
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
a takze nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolnych warunkéw w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy
istniejgcych instalacji i urzgdzen w miejscu budowy.

= ochrony $rodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony $rodowiska, unikac
zanieczyszczenia $rodowiska pyftami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej.

= warunkéw bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikbw do realizacji robdot niebezpiecznych, wyposazy¢ w Srodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie
budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w
oparciu o ,informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwanego dalej ,planem bioz”. Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz
pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢é pomieszczenie Kierownika budowy.

= ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystoéci drég publicznych i ulic
przy placu budowy.
e) nazwy i kody:

Roboty budowlane — adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1
Montaz instalacji technologicznej wezta kod CPV: 45232140-5
Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1

f) okreslenia podstawowe:

Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca zleceniodawcg zadania.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art.
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje.
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Wykonawca zobowigzany jest uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Szczegotowe wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow podano w Projektach
Budowlano — Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru sposob [ termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementow budowlanych oraz urzgdzen
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie
moze byé ponownie zmieniane bez jego zgody.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet bedgcy wilasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowo$ci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagajg tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robot oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie
sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakosc¢ wykonywanych robot
i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu musi zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
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parametrow technicznych. Wykonawca musi usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawne
technicznie srodki transportu.

5 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE
INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i
odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakoé¢ zastosowanych materialtdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami  specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wpytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weziébw cieplnych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. wykonawca wezta zobowigzany jest do
przestrzegania na kazdym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest przejgc¢ teren budowy
potwierdzajgc tg czynnos¢ poprzez podpisanie ,,Protokétu wprowadzenia na budowe”.
Jezeli realizacja wezla bedzie wykonywana w pomieszczeniu, w ktorym wiasciciel
budynku/odbiorca ciepta zobowigzany jest wykona¢ prace przygotowawcze, dokonywany
jest odbiér pomieszczenia na podstawie ,Protokétu odbioru pomieszczenia technicznego
przeznaczonego na budowe wymiennikowego wezta cieplnego”.

6 - OPIS PZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6ét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggngC zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
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wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do

pobierania prébek i badania materiatow oraz robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm

okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda

dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonywane

trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorobw robét zanikajgcych, ulegajacych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiar robdét okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych
w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuje.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci pomiedzy poszczegolnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w metrach [m].

Objetosci bedg podawane w metrach szesciennych [m?3].

Powierzchnie bedg podawane w metrach kwadratowych [m?].

llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo bedg podawane w kilogramach [kg].

Jednostkg obmiarowg rurociggdéw, rur ochronnych, przewiertéw, rur przewodowych, izolaciji
jest 1 metr [m] rury dla kazdego typu i Srednicy.

Jednostkg obmiarowg urzgdzen jest 1 sztuka [szt].

Jednostkg obmiarowg armatury jest 1 sztuka [szt].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne
Swiadectwa.

Czas przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Zgodnie z Wpytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weziébw cieplnych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.:

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioréw:
— odbior czesciowy,
— odbidr koncowy,
Po wykonaniu czes$ci montazowej bez regulacji i ruchu prébnego wezta, w terminie
okreslonym w umowie, powinien odby¢ sie odbiér czesciowy wezta cieplnego (,Protokét
czesciowego odbioru wezta cieplnego”). Przesuniecie terminu moze mie¢ miejsce
w sytuacjach wyjgtkowych uzgodnionych z ,RADPEC” S.A.
W przypadku, gdy Odbiorca zgtosi do ,RADPEC” S.A. che¢ poboru cieptej wody przed
rozpoczeciem sezonu grzewczego, informacja ta bedzie natychmiast przekazana
Wykonawcy, ktéry bezzwtocznie przystapi do rozruchu, regulacji i ruchu prébnego wezta w
zakresie c.w. Po wykonaniu powyzszych prac, Wykonawca przedktada ,,Protokoty regulacji
i rozruchu wezla” w zakresie c.w. do Dziatu Technicznego (TT) w ,RADPEC” S.A.
Akceptacja przedtozonych Protokétéw ze strony ,RADPEC” S.A., pozwala na prace wezia
w zakresie dostawy cieptej wody, przy czym eksploatacje w tym zakresie przejmuje
,RADPEC” S.A.

Odbidr koncowy nowego bgdz modernizowanego wezta cieplnego dla potrzeb c.o. +
c.w, moze mie¢ miejsce po wykonaniu przez Wykonawce regulacji i ruchu probnego rowniez
dla czesci wezta w zakresie dostawy c.o0., a zatem po zgtoszeniu dostawy ciepta przez
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Odbiorce (rozpoczeciu sezonu grzewczego). Informacja, o zgtoszeniu do ,RADPEC” S.A.
przez Odbiorce checi poboru ciepta dla potrzeb c.o., dla obiektu zasilanego z wezta nowego
lub modernizowanego, zostanie przekazana natychmiast do Wykonawcy, ktéry bezzwiocznie
przystgpi do rozruch, regulacji i ruchu prébnego. Wykonanie powyzszych prac przez
Wykonawce umozliwi dokonanie odbioru koncowego (,Protokét koncowego odbioru wezta
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru koncowego konczy realizacje zadania.

Odbioru technicznego wezta cieplnego dokonujg Komisje Odbiorowe w dwdch

etapach. Sktad Komisji Odbiorowych dla poszczegdlnych etapéw przedstawia sie
nastepujgco:

| etap — Odbidr zgodnosci montazu z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Umowa

na realizacje zadania (,Protokét czesciowego odbioru wezta cieplnego”).
Komisja Odbiorowa w skfadzie:

1.

2.

Przedstawiciele ,RADPEC” S.A. z jednostek organizacyjnych:
e Dziat Techniczny (TT),
o Woydziat Sieci Cieptowniczej (TS),
o Dziat Eksploatacji (TE),
e Dziat Utrzymania Ruchu (TR),
e Specjalista ds. Dozoru Technicznego (TD),
e Dziat BHP, P.Poz. i OC (DB).
Przedstawiciele Wykonawcy.
Il etap — Odbiér koncowy po przeprowadzeniu regulacji i ruchu probnego wezia

cieplnego (,Protokét konhcowego odbioru wezta cieplnego”).
Komisja Odbiorowi w sktadzie:

1.

2.

Przedstawiciele ,RADPEC” S.A. z jednostek organizacyjnych:
e Dziat Techniczny (TT),
o \Wydziat Sieci Cieptowniczej (TS).

Przedstawiciele Wykonawcy.

Pozytywny wynik protokotu koncowego kwalifikuje wezet do eksploatac;ji.

Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy czesciowym odbiorze wezta:

Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy wezta cieplnego w zakresie prac
realizowanych, aw przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji wezla w
stosunku do pierwotnej dokumentaciji - Projekt Powykonawczy.
Dokumenty producenta, dotyczgce urzgdzen poddozorowych (zgodnie z przepisami
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzgdzen cisnieniowych).
Dokumenty producentéw (dla poszczegdinych urzgdzen zamontowanych w wezle) w
tym :

- dokumentacja techniczno- ruchowa urzgdzen (DTR),

- atesty,
- Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie.
Protokoly sporzadzone przez Wykonawce, dotyczagce instalacji i urzadzen

elektrycznych:
a/ Protokét z pomiaréw rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych
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b/ Protokély z pomiaréow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
instalacjach elektrycznych
¢/ Badanie urzadzen piorunochronowych (w przypadku gdy obiekt stanowi
wiasnos¢ RADPEC S.A.).
o Protokét z przeprowadzenia ptukania i préby cisnieniowej wezta cieplnego”
o W przypadku modernizacji istniejgcego wezta cieplnego, ,Protokét przekazania
materialow z demontazu wezta cieplnego” do magazynu ,RADPEC” S.A. Radom
ul. Zelazna 7.

Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy koricowym odbiorze wezia:

o Protokét czesciowego odbioru wezta cieplnego”.
o Protokét regulacji i rozruchu wezla”, ktérego kopie Wykonawca ztozy do Dziatu
Technicznego ,RADPEC” S.A.
o Protokoty sporzgdzone przez Wykonawce, na zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie:
a/ Pomiaru natezenia hatasu w pomieszczeniu wezta cieplnego,
b/ Pomiaru natezenia oswietlenia w pomieszczeniu wezla cieplnego.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH,;

Zasady rozliczen roboét budowlanych oraz robot tymczasowych i prac towarzyszacych

reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie

Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i
nalezy je czyta¢ tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z PN i obowigzujgcymi
przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pézn. zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdbw bezpieczehstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.167.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych ”,

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weziéw cieplnych w ,RADPEC” S.A.

ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.
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