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1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego:
Budowa wezta c.0. i c.w. w budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 1A w Radomiu.

- podstawa opracowania:

— podpisana umowa z odbiorcg

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC" S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.

— Inwentaryzacja wiasna w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru w zakresie robdt instalacyjnych budowy wezfa c.o. i cw. w budynku
mieszkalnym przy ul. Traugutta 1A w Radomiu.

Wezet  cieplny pracowac bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania
i przygotowania cieptej wody w uktadzie rownolegtym Zapotrzebowanie mocy cieplnej zgodnie
Z zawarta umowa ze spétdzielnia:

- centralne ogrzewanie; Qco.= 95 kW

- Ciepfa woda uzytkowa Qcw. =50 kW

¢) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzagdkowanie terenu objetego placem budowy i
przywrdcenie do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.
= organizacji robdt budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;
Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko$¢ placu budowy, miejsce magazynowania
materiatéw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpaddéw. Wykonawca robdt jest

odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacj3 projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W terminie przewidzianym umowag Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem
teren budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed
dostepem 0s8b niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy
materiatdw przed kradzieza, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pefni role gospodarza
terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego robdt wynikajacych z
przedmiotu zamdwienia.
» zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ograniczac dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkdéw t3cznosci, dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moga stwarzac ucigzliwosci
powodowanych przez hafas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie
mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzegac ogdéinych warunkow w zakresie ochrony wfasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy istniejgcych
instalacji i urzadzen w miejscu budowy.
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= ochrony Srodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczacymi ochrony Srodowiska, unikac
zanieczyszczenia S$rodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscia
powstania pozaru.

Przedmiotowe;j inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspofczesne;.

= warunkdw bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji rob6t nalezy przestrzegaC przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw do realizacji robdt niebezpiecznych, wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej,
wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6Zn. zm.), w oparciu
o .nformacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwanego dalej ,planem bioz". Miejscem przechowywania ,planu bioz" oraz
pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

= ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu
budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy, utrzymania porzadku
na placu budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy.

e) nazwy i kody:

Roboty budowlane - adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1
Montaz instalacji technologicznej wezta kod CPV: 45232140-5
Roboty elektryczne kod CPV:45311100-1

f) okreslenia podstawowe:

Inwestor - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca zleceniodawca zadania.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Wykonawca - uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujaca na zlecenie Inwestora
przedmiotowe zadanie.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do
sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WULASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
0 wifasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajacych  prawidlowo  zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spefnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.
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Szczegotowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw podano w Projektach
Budowlano - Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru Spos6b i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu

budowy.
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie
moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bed3 one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony $Srodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robot oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowal sprawny technicznie
sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt
i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba sSrodkéw transportu musi zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca musi usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu.

5 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANC]I
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i
odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weziéw cieplnych
w ,RADPEC" S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. wykonawca wezta zobowigzany jest do
przestrzegania na kazdym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest przeja¢ teren budowy
potwierdzajac t3 czynnos¢ poprzez podpisanie ,,Protokétu wprowadzenia na budowe”.
|ezeli realizacja wezta bedzie wykonywana w pomieszczeniu, w ktérym wiasciciel
budynku/odbiorca ciepta zobowigzany jest wykonac prace przygotowawcze, dokonywany jest
odbidér pomieszczenia na podstawie ,Protokétu odbioru pomieszczenia technicznego
przeznaczonego na budowe wymiennikowego wezta cieplnego”.

6 - OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;
Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz robét.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, 2ze zapewniono 2zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spefniajace tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bed3

przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

- protokdt przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT;

0goélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych w ustalonych
jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuje.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dtugosci pomiedzy poszczegolnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w metrach [m].

Objetosci beda podawane w metrach szesciennych [m3].

Powierzchnie bedg podawane w metrach kwadratowych [m?].

llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo beda podawane w kilogramach [kg].

Jednostka obmiarowa rurociggoéw, rur ochronnych, przewiertéw, rur przewodowych, izolacji jest
1 metr [m] rury dla kazdego typu i Srednicy.

Jednostka obmiarowg urzadzen jest 1 sztuka [szt].

Jednostka obmiarowg armatury jest 1 sztuka [szt].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne Swiadectwa.
Czas przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.:

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioréw:
— odbidr czesciowy,
— odbidr koncowy,

Po wykonaniu czesci montazowej bez regulacji i ruchu probnego wezta, w terminie okreslonym
w umowie, powinien odby¢ sie odbidr czesciowy wezla cieplnego (,Protokoét czesSciowego
odbioru wezta cieplnego”). Przesuniecie terminu moze mie¢ miejsce w sytuacjach
wyjatkowych uzgodnionych z ,RADPEC" S.A.

W przypadku, gdy Odbiorca zgtosi do ,RADPEC” S.A. che¢ poboru cieptej wody przed
rozpoczeciem sezonu grzewczego, informacja ta bedzie natychmiast przekazana Wykonawcy,
ktory bezzwitocznie przystapi do rozruchu, regulacji i ruchu prébnego wezta w zakresie c.w. Po
wykonaniu powyzszych prac, Wykonawca przedktada ,,Protokdty regulacji i rozruchu wezta”
w zakresie c.w. do Dziatu Technicznego (MT) w ,RADPEC" S.A. Akceptacja przedtozonych
Protoko6téw ze strony ,RADPEC” S.A., pozwala na prace wezta w zakresie dostawy cieptej wody,
przy czym eksploatacje w tym zakresie przejmuje ,RADPEC" S.A.

Odbidr koncowy nowego bgdz modernizowanego wezia cieplnego dla potrzeb c.o. + c.w,
moze mie¢ miejsce po wykonaniu przez Wykonawce regulacji i ruchu prébnego rowniez dla
czesSci wezfa w zakresie dostawy c.0., @ zatem po zgtoszeniu dostawy ciepta przez Odbiorce
(rozpoczeciu sezonu grzewczego). Informacja, o zgtoszeniu do ,RADPEC" S.A. przez Odbiorce
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checi poboru ciepta dla potrzeb c.0., dla obiektu zasilanego z wezta nowego Iub
modernizowanego, zostanie przekazana natychmiast do Wykonawcy, ktéry bezzwiocznie
przystapi do rozruch, regulacji i ruchu probnego. Wykonanie powyzszych prac przez Wykonawce
umozliwi dokonanie odbioru koricowego (,Protokét koncowego odbioru wezta cieplnego”).
Pozytywny wynik odbioru korncowego konczy realizacje zadania.
Odbioru technicznego wezfa cieplnego dokonujg Komisje Odbiorowe w dwdch etapach.
Sktad Komisji Odbiorowych dla poszczegélnych etapéw przedstawia sie nastepujaco:
| etap - Odbidr zgodnosci montazu z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Umowa na
realizacje zadania (,Protokét czeSciowego odbioru wezta cieplnego”).
Komisja Odbiorowa w sktadzie:
1. Przedstawiciele ,RADPEC" S.A. z jednostek organizacyjnych:
e Dziat Techniczny (MT),
e Dziat Sieci Cieptowniczej (PS),
e Dziat Eksploatacji (PE),
e Dziat Utrzymania Majatku (MM),
e Dziatds. BHP i Ppoz (TB).
2. Przedstawiciele Wykonawcy.
Il_etap - Odbiér koncowy po przeprowadzeniu regulacji i ruchu prébnego wezta
cieplnego (,Protokét koncowego odbioru wezta cieplnego”).
Komisja Odbiorowi w skfadzie:
1. Przedstawiciele ,RADPEC" S.A. z jednostek organizacyjnych:
e Dziat Techniczny (MT),
e Dziat Sieci Ciepfowniczej (PS).
2. Przedstawiciele Wykonawcy.
Pozytywny wynik protokotu kofncowego kwalifikuje wezet do eksploatacji.

Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy czesciowym odbiorze wezfa:

e Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy wezta cieplnego w zakresie prac
realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji wezfa w stosunku
do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy.

e Dokumenty producenta, dotyczace urzadzen poddozorowych (zgodnie z przepisami w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektdrych urzadzen cisnieniowych).

e Dokumenty producentéw (dla poszczegdlnych urzadzen zamontowanych w wezle) w
tym:

- dokumentacja techniczno- ruchowa urzadzen (DTR),
- atesty,
- Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie.

e Protokdty sporzadzone przez Wvykonawce, dotyczace instalacji i urzadzen
elektrycznych:

a/ Protokoét z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

b/ Protokdéty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
instalacjach elektrycznych

¢/ Badanie urzadzen piorunochronowych (w przypadku gdy obiekt stanowi
wiasnos¢ RADPEC S.A)).

o ,Protokét z przeprowadzenia ptukania i préby cisSnieniowej wezta cieplnego”

e W przypadku modernizacji istniejgcego wezta cieplnego, ,Protokét przekazania
materiatdéw z demontazu wezta cieplnego” do magazynu ,RADPEC" S.A. Radom ul.
Zelazna 7.

Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy koricowym odbiorze wezia:

o ,Protokot czesciowego odbioru wezta cieplnego”.
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o Protokdt regulacji i rozruchu wezta”, ktérego kopie Wykonawca ztozy do Dziatu
Technicznego ,RADPEC" S.A.
e Protokdéty sporzadzone przez Wykonawce, na zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie:
a/ Pomiaru natezenia hatasu w pomieszczeniu wezta cieplnego,
b/ Pomiaru natezenia oSwietlenia w pomieszczeniu wezta cieplnego.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH;
Zasady rozliczen robdt budowlanych oraz robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE],

NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie

Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy

je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,

iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z PN i obowigzujgcymi przepisami.
Ustawy i rozporzadzenia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn. zm).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.z 2003 r.Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”,

— Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych ”,
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— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC" S.A.
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.
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