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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, wykonawczego budowy przytacza cieptowniczego do wezta cieplnego
w budynku przy ul. Debowej w Radomiu.

Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

— Woytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01
z dnia 30.03.2016r.

— Warunki RADPEC S.A. do projektowania przyltacza cieplowniczego do wezta cieplnego w budynku
przy ul. Debowej w Radomiu nr MT/753/2021 z dnia 12.03.2021 r.

— Decyzja MZDiK nr DZP.IV.4002.487.2021.RK z dnia 07.06.2021r.

— Uzgodnienie MZDiK na zblizenie do drzew i krzewdéw rosnagcych w pasie drogowym ulicy
Maratonskiej i Debowej nr DC.I1.056 178 2021 IO z dnia 16.06.2021r.

— Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatacznikiem graficznym.

— Zgoda UTH w Radomiu.

— Aktualna mapa zasadnicza.

— Inwentaryzacja wlasna w terenie.

— Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

1. Przedmiot inwestycji.

Projekt obejmuje budowe przytacza cieptowniczego do wezta cieplnego w budynku przy ul.
Debowej w Radomiu. Przylacze cieplne przebiega przez dziatki nr ewid. 65/10, 65/12, 65/5, 65/6
Obreb 0080, Ark. 69 59/2, 19/2, 19/1, 64/2, 64/3 Obr 0080, Ark. 67.

Projekt wykonano w technologii ZPU Miedzyrzecz z izolacja PLUS z impulsowym systemem
instalacji alarmowe;j.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.
Teren i utwardzony i nieutwardzony: droga asfaltowa, chodnik, trawnik.

3. Projektowane przylacze cieplownicze.

=  Przylacze zaprojektowano w sposéb wykorzystujacy zjawisko samokompensacji, eliminujgc budowe
punktéw stalych i kompensatoréw mieszkowych. Zmiany zaglebienia osi rurociagéw wzgledem
istniejacego i projektowanego terenu nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

*  Srednice przyjeto zgodnie z warunkami RADPEC S.A. Parametry pracy sieci cieptowniczych
wynoszg t,=130°C, t,=70°C.

= Dilugos¢ catkowita projektowanego przytagcza cieptowniczego wynosi L=274,50 m, $rednica
2xDn80/200.

=  Przyfacze nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci preizolowanej 2 x Dn 250/400 za pomoca tréjnika
preizolowanego zgodnie ze schematem montazowym.

= Na przylaczu zamontowaé zawory odcinajagce Dn80 z odpowietrzeniem. Zawory zamontowaé w
studni z kregéw betonowych Dn 1500 z wlazem typu cigzkiego Dn 600 — zgodnie ze schematem
montazowym. W studni ustawi¢ zawory pod takim katem, aby mozna byto zatozy¢ klucz od strony
wilazu.

=  Zawory kulowe stosowac z kulg ze stali nierdzewnej polerowana.

PrzejScia prostopadie pod ul. Maratonska wykona¢ przeciskiem bez rozbierania nawierzchni.

Przej$cie wzdtuz ulicy Maratonskiej wykona¢ rozkopem.

Przejscie pod ul. Debowa wykona¢ rozkopem.

Po wprowadzeniu przylacza do pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego w budynku przy

ul. Debowej nalezy zamontowac zawory odcinajace i spinkg oraz uktad rozliczeniowo-pomiarowy

zgodnie z zatagczonym zestawieniem materialéw i rysunkiem nr 10.

=  Teren odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

= W budynku zamontowa¢ puszki instalacji alarmowej zgodnie ze schematem alarmu.

=  Przejécia przez $ciang budynku wykona¢ jako przej$cie szczelne, zastosowa¢ gumowe pierscienie
uszczelniajace. Kofice rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncéwkami termokurczliwymi. 3
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Odpowietrzenie.
Odpowietrzenie przytacza odbywac si¢ bedzie poprzez sie¢ cieplng i zawory ZKD-80 na przylaczu.

Odwodnienie.
Odwodnienie przytacza odbywac si¢ bedzie w wezle cieplnym poprzez spinke — przewody sprowadzié
nad posadzke wezla.

Demontaz

Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkie materiaty
pochodzace z demontazu istniejacych sieci cieplnych. Materialty wymagajace utylizacji nalezy usuna¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, protokdét utylizacji odpadéw zatageczyé do dokumentéw
odbiorowych.

Posadowienie przylacza.

Przylacze cieplne ukladane bgdzie zgodnie z profilem na gtebokosci umozliwiajacej ominigcie
istniejagcego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia ziemia i uniknigcia
montazu dodatkowych odwodnien i odpowietrzen. Rurociggi uktadane beda powyzej maksymalnego
poziomu wody gruntowe;.

Skrzyzowania przylacza cieplowniczego z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 nie stwierdzono kolizji
podziemnych wymagajacych przebudowy. Wszystkie rozpoznane skrzyzowania projektowanych
przytaczy cieplnych preizolowanych z istniejacym uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na profilach
podtuznych trasy przytaczy.

UWAGA! W przypadku wystapienia w trakcie realizacji konieczno$ci drobnych Kkorekt trasy
przylaczy cieplnych w pionie lub poziomie nalezy zastosowaé ukosowanie (max. 3°) na polaczeniach
spawanych lub zastosowa¢ tzw. elastyczne giecie rur w wykopie.

UWAGA! Nie nalezy jednak wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie
zainwentaryzowanego. O kazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzér
techniczny oraz zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej eksploatacji.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomi¢ instytucje, ktérych sieci uzbrojenia terenu
krzyzuja si¢ lub zblizone sg do przylaczy cieptowniczych.

Przylacze wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjne;j.

4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy przylaczy: 274,5 m.

S. Ochrona terenu.
Obowiazuje ochrona drzew i krzewdw. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

6. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenéw goérniczych i nie dotycza jej
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i1 ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z przepiséw odrebnych.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska.
Projektowana sie¢ cieplna nie stwarza zagrozen dla srodowiska.

8. Inne dane.
Geotechniczne warunki posadowienia przylaczy.

Projektowane przytacze cieplne uktadane bedzie w warunkach gruntowych prostych, w warstwie
gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznie, zalegajacego poziomo, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia przyltaczy. 4
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Wytyczne wykonania przylacza cieplowniczego preizolowanego.

Przylacze cieplownicze projektuje si¢ z rur preizolowanych w technologii ZPU Miedzyrzecz
zizolacja PLUS. Rurociagi preizolowane i ksztattki ZPU Miedzyrzecz przystosowane sa do
bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania kanaléw, stanowia konstrukcje zespolong sktadajaca
si¢ z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszczonej w rurze ostonowej z polietylenu (PEHD) oraz
izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR).

Rurociagi te przystosowane sg do pracy: ci$nienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy czynnika
grzewczego 145°C.

Dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych przewodowych ze szwem i réwniez bez szwu. Rura ze
szwem wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 Iub PN-EN 10217-5, ze stali P235TR1 lub
P235TR2 wg PN-EN 10217-1. Rura bez szwu wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2, ze stali
P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1.

Przylacza cieptownicze nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
1 wytycznymi producenta rur preizolowanych ZPU Migdzyrzecz.

W jednym wykopie prowadzone sa dwa rurociagi (zasilajacy i powrotny), przy czym zaleca si¢
uktadanie rurociaggéw jeden obok drugiego. Rurociag zasilajagcy powinien znajdowac si¢ z prawej strony
(patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajagcym). Warunek ten nie dotyczy odcinkéw o
zmiennym kierunku zasilania.

Roboty nalezy rozpoczaé od sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopoéw kontrolnych. W miejscach kolizji 1 zblizen z uzbrojeniem
roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Projektowane przytacza cieplownicze uktada¢ w wykopie jak na zataczonym rysunku. Rurociag
preizolowany nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gruboSci min. 10 cm, przykrycie piaskiem do
wysokosci ok. 10 cm ponad rury, nastepnie zasypanie gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi z wykopu
wywie$¢. Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych podsypka piaskowa, niezawierajaca
gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ izolacj¢. Granulacja piasku winna
wynosi¢ 0-4 mm. Obie rury uktada¢ na jednakowym poziomie. Nalezy zachowa¢ wskazane na rysunku
odlegtosci miedzy rurami i $cianami wykopu dla zapewnienia dostepu dla wykonania spawdéw i montazu
muf. W miejscach potaczen spawanych wykop powinien by¢ odpowiednio giebszy, w celu mozliwosci
prawidtowego wykonania zlacza. Odstgp pomiedzy rurociggami zasilajacym i powrotnym powinien
wynosi¢, co najmniej 15 cm.

W projekcie zastosowano naturalng kompensacje wydluzen przy wykorzystaniu zataman. Na
zatamaniach zastosowa¢ maty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami producenta rur preizolowanych.

Zaleca si¢ spawanie elektryczne w oslonie gazéw oslonowych. Rurociagi i elementy
o grubosciach $cianek:

- g <4 mm dopuszcza si¢ spawanie acetylenowo-tlenowe,
- g >4 mm nalezy spawac¢ elektrycznie, poétautomatem w ostonie gazéw ostonowych.
Kazde ztacze musi by¢ znakowane i by¢ identyfikowalne ze spawaczem.

Sie¢ cieplna jak rowniez wszystkie odgalezienia nalezy laczy¢ przez spawanie spoinami klasy
min. W3 (zalecana jednak klasa W2). Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby,
tluszczu 1 innych zanieczyszczen do metalicznego potysku. Krawedzie do spawania moga by¢
przygotowane przez obrébke mechaniczng lub cigcia termiczne. Przy termicznym cigciu krawedzi zaleca
si¢ oszlifowanie krawedzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powinni wykonywac
spawacze posiadajacy odpowiednie uprawnienia do spawania rur. Proces spawania nalezy prowadzi¢
zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami metody spawania. Gotowe spoiny powinny by¢ oznaczone
wyraznym znakiem spawacza, umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka poliuretanowa
oraz rura ostonowa elementéw preizolowanych musza by¢ zabezpieczone przed dziataniem palnika, np:
za pomocg metalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.

Po ulozeniu rur w wykopie i wykonywaniu polaczen spawanych, wszystkie spoiny rur
1 elementéw powinny by¢ poddane badaniom radiograficznym przeprowadzonym zgodnie z PN-M-
69770, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreslona w oparciu 0 PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa
Iub na poziomie §rednim wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur i elementéw o grubosci > 8 mm jako
réwnowazne badaniom radiograficznym dopuszcza si¢ badania ultradzwigckowe zgodnie z PN-M-70055 i
okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3).

Izolowanie potgczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami zastosowanej
technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajace uprawnienia producenta lub ekipe 5
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specjalistyczna producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na koncach rur preizolowanych jest sucha. W
przypadku stwierdzenia zawilgocenia, piank¢ nalezy usungé, przez jej wycigcie. Powierzchnie rur
przewodowych oczys$ci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (piasek, bloto) i w razie konieczno$ci
wysuszy¢. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego powinny by¢ aktywowane ptomieniem
gazowym (propanowym), aby usuna¢ z nich warstwe utleniong i odttusci¢. Wykonanie izolacji potaczenia
spawanego powinno by¢ wykonane $cisle wedlug wytycznych montazowych producenta technologii rur
preizolowanych i producenta zespotu zlacza. Robét izolacyjnych nie wolno wykonywaé w temperaturze
otoczenia nizszej niz +5°C i w czasie opadéw atmosferycznych. W przypadku wystepowania okresowych
opadéw, miejsca polaczen spawanych przed izolacja nalezy zabezpieczyC tak, aby pianka nie ulegla
zawilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru przylaczy cieptowniczych w
»RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. izolowanie termiczne potaczen mufowanych winno by¢
wykonywane z uwzglednieniem n/w. wymogow:

* izolowanie termiczne potagczen wykona¢ pianka PU wykonywang poprzez zalewanie (w
uzgodnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie sztywnych tubek PU).

e dla rur przewodowych > 200mm pianowanie nalezy wykonaé przy uzyciu mobilnego agregatem
pianotwdrczego,

* dla $rednic ponizej 200mm dopuszcza si¢ tylko zestawy do pianowania dedykowane do stosowanych
technologii i §rednic.

Po wykonaniu zlgcza nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg 100% ztacz mufowych za pomoca
powietrza o ciSnieniu min. 0,2 bar. Krawedzie mufy zwilzy¢ ptynem o malym napigciu
powierzchniowym. Przy prébie trwajacej minimum 2 minuty, wokdt krawedzi nie moga pojawic si¢
pecherze powietrza (potwierdzi¢ protokotem).

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jako$ci potaczen i ich szczelno$ci oraz uzupelnieniu izolacji,
nalezy je przysypac¢ 10 cm warstwa piasku i zagescic, a nastgpnie zasypac ziemig z istniejagcego poziomu
terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej, nalezy nad rurociggami na calej ich
dtugosci, roztozy¢ kolorowa tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociagu powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

» wielko$¢ ziaren 0-4mm,

» czystos¢: material nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek roslinnych,

» ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére moglyby uszkodzi¢
rurociag lub ztacza,

» zagegszczenie: wymagane jest staranne i rdwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod drogami,
ulicami, parkingami w sgsiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zaggszczony do takiego poziomu, w
ktérym bedzie miat taka no$nos$¢, jaka ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
utozeniem nast¢pnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubo$¢ zageszczanej warstwy nie moze byc¢
wigksza niz 30 cm, a przy zage¢szczaniu recznym nie wigksza niz 15 cm. Przestrzen wokoét rurociggdéw w
strefie tarcia nalezy wypetni¢ zasypka na wysokos$¢, co najmniej 10 cm nad rurociaggi. Zasypywanie
nalezy wykonywa¢ warstwami, warstwy te nalezy zaggszcza¢ recznie. Zasypke nalezy rozmieszczac
wokot rurociagéw tak, aby zapewni¢, ze rurociagi beda w pelni podparte, na catej ich dtugosci i wokét
ich catego obwodu.

System instalacji alarmowej impulsowej.

System sygnalizacji awarii nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem alarmu zataczonym do
niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r.

Zaprojektowane przylacza systemu Miedzyrzecz wyposazone bedzie i dostarczone wraz z
systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanowia dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju 1,5 mm?,
umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej rownolegle do rury przewodowej, przesuniete o kat 120° w
pozycji godz. za 10 min 2h, w odleglosci okoto 15 mm od rury stalowe;.

Jeden z drutéw - sygnalizacyjny, ma czysta, naga powierzchni¢ a drugi — alarmowy,
ocynkowang. Oba druty musza mie¢ te same parametry. 6
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Potaczenia przewodéw alarmowych w mufach wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producenta rur.
Warunkiem skutecznego dzialania systemu sygnalizacji alarmowej jest prawidlowe potaczenie
wszystkich wspétpracujacych ze sobg elementéw. Dlatego nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ przy
prowadzeniu prac zwigzanych z montazem rurociggu preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewoddéw
sygnalizacji alarmowej zamontowanych w elementach preizolowanych.

System alarmowy umozliwia biezacg kontrolg jako$ci montazu oraz stanu izolacji termicznej w
okresie budowy oraz lokalizacje awarii w okresie eksploatacji.

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie i pozwala w odpowiednim czasie okresli¢
sposéb i zakres naprawy. Laczenie przewodéw sygnalizacji alarmowej nalezy prowadzi¢ réwnolegle z
mufowaniem, aby unikng¢ ewentualnych uszkodzen wykonanych potaczen. W czasie budowy nalezy
dokona¢ pomiaru wilgotnosci izolacji.

Druty miedziane nalezy umie$ci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych uprzednio
do rury stalowej za pomoca tasmy papierowe;.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego tzw. (End-Cap) do
puszek przylaczeniowych, nalezy zaizolowa¢ przy uzyciu koszulek termokurczliwych. Miejsca
wyprowadzen przewodoéw na calej ich diugosci utozenia pod End-Cap musza by¢ dodatkowo
zaizolowane tasmg mastykowa uniemozliwiajac tym przedostanie si¢ wilgoci pod End-Cap. W
pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe moga by¢ wyprowadzone z pod
End-Cap na ptaszcz ostonowy i polaczone w kostce kablowej. Do kostki nalezy réwniez doprowadzi¢
przewdd uziemiajacy z rura stalowa (decyzja zastrzezona dla stuzb technicznych ,RADPEC” S.A.).

Wyprowadzenie przewodéw bezposrednio poprzez plaszcz ostonowy lub mufe do naziemnych
punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane wytacznie dedykowanymi przewodami
koncentrycznymi o impedancji Z,>125€Q. Usytuowanie punktéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ ze
stuzbami technicznymi ,,RADPEC” S.A. i wladcicielem terenu

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje¢ izolacji pojedynczego elementu, ktdra musi spetni¢
warunek R>200 MQ.

Po podtaczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancj¢ izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ

- ciaglo$¢ i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosi¢ r=1,2€/100m(£10%)

Alarm wykonaé¢ zgodnie ze schematem alarmu, zamknigcia petli pomiarowych wykonaé przy
uzyciu puszek przylaczeniowych (pojedynczych lub podwéjnych) i kabli KE-001.

Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu przylaczy cieptowniczych i
systemu alarmowego. Przy montazu przestrzega¢ S$ciSle zalecen, instrukcji oraz Wytycznych do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r. Przed zasypywaniem przylaczy cieptowniczych nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie
protokotu pomiarowego.

Warunkiem odbioru przylaczy preizolowanych z instalacja alarmowg systemu impulsowego jest

jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:
- ciagtose petli,
- rezystancja izolacji - Rmin>20MQ /1000m przewodu,
- rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (£10%).

Uwagi koncowe

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieplowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych wydanymi przez COBRTI
INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczeg6lng starannoscia nalezy stosowac si¢ do ,,Instrukcji
spawania rur przewodowych sieci cieplowniczej z rur i elementéw preizolowanych”.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w7/
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nocy zapOr iznakdéw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania rob6t dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w
okresie od zmroku do $§witu z odlegto$ci co najmniej 150 m przy o$wietleniu ich $wiattami drogowymi.
Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w
ostrzegawczy sygnal btyskowy barwy zéttej. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ odpowiednio
barwy: biala, czerwona, z6ita i czarna. Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazone
w elementy odblaskowe utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez
rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gltebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badah gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop
osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ umocnienie oraz zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczad
20,0 m.

Przed zasypaniem rurociaggéw nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Po wykonaniu cato$ci prac zwigzanych z budowa przylaczy cieptowniczych a w szczegdlno$ci
prac ziemnych teren nalezy uporzadkowa¢, odtworzy¢ nawierzchnie chodnikéw i ulic a na tereny zielone
nawiez¢ czarnoziem i posia¢ trawg.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekaza¢ protokétem wiascicielowi.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materialy podstawowe, pomocnicze i uzupelniajace
niezbedne do wykonania zaprojektowanych przylaczy cieptowniczych powinny spelnia¢ wymagania
Polskich Norm, a w szczegd6lnosci dla preizolowanych rur i ksztattek oraz wszystkich innych elementéw
wyposazenia przylaczy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to znaczy mieé
certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci na zgodno$¢ z Polska Norma:

— PN-EN 253 - Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 448 - Ksztaltki i zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego.

— PN-EN 488 - Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 4809 - Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna z poliuretanu i plaszczem
ostonowym z polietylenu.

PN-EN 14419- Sieci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. System kontroli i sygnalizacji zagrozen stanéw
awaryjnych.

Radom, czerwiec 2021 rok
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Wykaz materiatow preizolowanych.

Rury preizolowane z izolacjg PLUS z impulsowa instalacjg alarmowa.

L.p Materiat Tlosé
1 | Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-80/200, L=12 m 44 szt.
2 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-80(200)/90, A=1 m, B=1 m 22 szt.
3 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-80(200)/15, A=1 m, B=1 m 2 szt.
4 | Tréjnik wznosny (STANDARD/PLUS) TW-250(400)/80(200) 2 szt.
5 | Zawor preizolowany (PLUS) odcinajacy z odpowietrzeniem ZKD-80(200) z pelnym przelotem 2 szt.
6 | Zespot ztacza sieciowany radiacyjnie (STANDARD) NTU-200/400 Radpol MDPW 4 kpl.
7 | Zespot ztacza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-80/200 Radpol MDPW 92 kpl.
8 | Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-200 2 szt.
9 | PierScien uszczelniajacy P-200 2 szt.
10 | Mata kompensacyjna 1000x500x40 100 szt.

Sygnalizacja alarmowa Levr
1 | Puszka przytaczeniowa podwdjna Levr — 67LV45+kabel KE-001+uziemienie dlugie 67LV11 2 kpl.
2 | Dystans plastikowy — 66L.V39 400 szt.
3 | Tulejka do taczenia przewodéw alarmowych — 66LV03 400 szt.
Materialy dodatkowe
1 | Tasma ostrzegawcza 600 m
2 | Studnia z kregéw betonowych Dn 1500 z wlazem typu cigzkiego Dn 800 zamykany 1 kpl.
3 | Uszczelnienie WGC DN200 — wejécie do budynku 2 szt.
Materialy dodatkowe — przej$cie przez ul. Maratonska
! Rura ostonowa stalowa zabezpieczona antykorozyinie, Dn 300, L=12.0 m 2 szt.
2 Ploza typu ,,.L” Integra, 200-220 (10 elementéw), wysoko$¢ 20 mm 22 kpl.
3 Manszeta typu ,,N” Integra, 200x300 4 szt.
4 | Rura ostonowa stalowa zabezpieczona antykorozyinie. Dn 300, L=10.0 m 2 szt.
5 Ploza typu ,,L” Integra, 200-220 (10 elementéw), wysoko$¢ 20 mm 20 kpl.
6 | Manszeta typu,,N” Integra, 200x300 4 szt.
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Zestawienie urzqdzen - uktad pomiarowy

?;: Nazwa urzadzenia Typ Producent Tlos¢
1 FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —10,0 m*h, PNI16, LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem 130°C, Dn 40 ky=24,6 m*h —
bateryjnym, tulejkami, czujnikami gwintowany, powrét
ze stali nierdzewnej
2 DPV | Regulator réznicy ci$nien i Typ 46-7, Kvs 16 m3/h, Dn40, SAMSON 1
przeptywu - powr6t PN 25, t=130°C, zakres nastawy
przeplywu 3-9,1 m*h, zakres
nastawy ci$nien 0,2+1,0 bar
3 PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm — zawor iglicowy SAMSON 1
ci$nienia
4 S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 65 PN 25, t=135°C NAVAL 3
S2 Zawor odcinajacy spawany Dn 25 PN 25, t=135°C NAVAL 3
(obieganka)
UKLAD STABILIZUJACO-UZUPELNIAJACY
1 FQ2 Wodomierz jednostrumieniowy KK-14s, Q3= 4,0 m*h, BAYLAN 1
suchobiezny do wody cieplej, klasa =90°C. Dn2
R100/80 H/V z modutem radiowym 20°C, Dn20
APULSE-W (sparowany), bateria
10lat (jedna transmisja na dobg)
2 RU Zawor redukcyjny z manometrem Typ 6243.1 1,5-5 bar, Dn20 SYR 1
771 Zawor zwrotny gwintowany Dn 20, PN16, t=135°C EFAR 1
4 F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 20, PN16, t=135°C EFAR 1
S8 Zawoér odcinajacy spawany Dn 20 PN 16, t=135°C NAVAL 2
UKLAD POMIAROWY
1 PI1 Manometr kurkiem i rurka syfon., 0-1,6 MPa WIKA 2
R160, M20x1,5
2 Tl Termometr techniczny (czeg$¢ 0-150°C KWT 1
zanurzeniowa ze stali nierdzewne;j)
MATERIALY DODATKOWE
1 Kolano hamburskie Dn 65 PN 25, t=135°C 4
2 Rura stalowa Dn 65 PN 25, t=135°C 2m
3 Rura stalowa Dn 20 PN 25, t=135°C 2m
4 Zwezka stalowa Dn 80/65 PN 25, t=135°C 2 szt
5 | Izolacja rurociagéw 2m

W projekcie wystepujg nazwy wlasne urzgdzen. Nazwy urzqdzen zostaty podane przez projektanta i sq

nazwami przyktadowymi, odnoszq si¢ do minimalnych wymagan. Wykonawca moze zastosowacé przy

realizacji inne materiaty i urzqdzenia rownowazne do wskazanych i opisanych w projekcie posiadajgce
nie gorsze parametry niz dobrane w projekcie. Zmiany w projekcie wymagajq pisemnego uzgodnienia 7

projektantem.

10
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany, wykonawczy przylacza cieptowniczego

do wezla cieplnego w budynku przy ul. Debowej w Radomiu.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

RADPEC S.A.
ul. Zelazna 7, 26-600 Radom

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. Mirostaw Kijak, 26-600 Radom, ul. Gagarina 25 m 30

Czes¢ opisowa.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow budowlanych: 11
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Projekt obejmuje budowe przytacza cieplowniczego do wezta cieplnego w budynku przy ul. Dgbowe;j
w Radomiu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac:

* zagospodarowanie placu budowy

* wytyczenie trasy projektowanych przewoddéw cieplnych przez uprawniong jednostke geodezyjna
* roboty ziemne

* roboty budowlano-montazowe

* roboty odtworzeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod przyszie przylacza cieptownicze istnieje uzbrojenie
terenu zgodnie z aktualnym planem sytuacyjnym (nie wyklucza si¢ istnienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego). Nawierzchnia nieutwardzona i utwardzona.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
*  Roboty ziemne - wykopy reczne i mechaniczne pod przytacza cieplne preizolowane
*  Roboty montazowe — montaz (spawanie i taczenie) rur preizolowanych
»  Sktadowanie i roztadunek materialéw z samochodéw dostawczych
*  Ukladanie materialéw preizolowanych w wykopach

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okres§lajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i1 w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. 12
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Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczad
20,0 m.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sag obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Prace spawalnicze
a) zagrozenia zwigzane z elementami wirujagcymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia
spawow):
— brak ostony elementu wirujacego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi:
— opitki metalu.
) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi:
— drogi transportowe nieoznakowane,
d) Zagrozenia zwigzane z wlasciwo$ciami fizycznymi materiatu:
— cigzar, ostre krawedzie, §liskie powierzchnie itp.
— mozliwo$¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.
e) Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym:
— nieodpowiednia instalacja elektryczna,
— brak pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,
— uszkodzona izolacja przewodéw spawalniczych,
— niewystarczajace przekroje przewodow spawalniczych w stosunku do wystepujacych pradéw,
— brak zaciskéw zapewniajacych nalezyte zetknigcie si¢ ze soba cze$ci przewodzacych prad,
— niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.
f) zagrozenie poparzeniem:
— gorace powierzchnie obrabianego materiatu,
— gorgce odpryski metalu, ptomien acetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp.
g) zagrozenie pozarem lub wybuchem:
— wykonywanie prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materialéw tatwo palnych
niebezpiecznych przy zetknigciu z ogniem,
— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazéw stuzacymi do spawania lub ciecia,
— przechowywanie w spawalni materiatéw tatwo palnych,
— niezabezpieczenie miejsca, w ktorym powstajace iskry i krople plynnego metalu moga
spowodowac¢ zapalenie materialéw palnych.
Szkodliwe czynniki fizyczne:
— nieprawidlowe o$wietlenie,
— hatas ponad 85dB(A),
— wibracje,
— zapylenie,
— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).
Szkodliwe czynniki chemiczne:
— zwigzki chemiczne (rézne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy w zaleznosci od
rodzaju spawanego metalu). 13
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Czynniki psychofizyczne:
— wymuszona pozycja ciala, warunki atmosferyczne.

Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciaggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a)Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane, na

podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementéw wielowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnymi o$wietlenia

c)Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,

- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaé

wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

- stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokona¢ ogledzin zewngtrznych elementu, stosowac liny kierunkowe,

- skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub

wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunigciu os6b ze strefy niebezpiecznej.

Urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamies$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy przechowuje si¢ 1 uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i
preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.
Sktadowanie materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunig¢cia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
Podstawowymi elementami na w/w zadaniu sg rury preizolowane. Ze wzgledu na ksztalt i wielko$¢
wymagaja specjalnego zabezpieczenia przy sktadowaniu. Producent elementéw preizolowanych okresla
sposéb transportu i sktadowania rur.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materialéw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materialéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5 m - od statlego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. 14
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Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub
roztadunku materialéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje si¢
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnos$ci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.

Roboty przy maszynach i innych urzadzeniach technicznych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie kofczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napgdu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetni¢ wymagania okreSlone w
przepisach dotyczacych systemu zgodnoSci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
udostepnia organom kontroli dokumentacje¢ techniczno- ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Narzegdzia do pracy udarowej nie moga mie¢: uszkodzonych zakonczen roboczych,

peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krétszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajéow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogdlne (,.instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

15

BUDOWA PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU PRZY UL. DEBOWA W RADOMIU.



powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach

pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —

nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewla$ciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewladciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédlem zagrozenia,

- niewla$ciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 16

BUDOWA PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU PRZY UL. DEBOWA W RADOMIU.



b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c¢) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefstwa 1 higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.
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Radom, czerwiec 2021r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany

mgr inz. Mirostaw Kijak Nr upr. MAZ/0340/PWOS/04 — projektant

o$wiadczam, ze:

,»Projekt budowlany, wykonawczy budowy przylacza cieplowniczego do wezla

cieplnego w budynku przy ul. Debowej w Radomiu.”

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Kijak
upr. bud. nr MAZ/0340/PWOS/04
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

BUDOWA PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU PRZY UL. DEBOWA W RADOMIU.
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MAZOWIEGKA
OKREGDWA
r o8 A
INEYNIERDW
E: BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131-T132/377/04/S Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ ari. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. nr 5 poz. 42, zpoin. zm.),
art. 12 ust, 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 5. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz, U, 1995 r. ur 8 poz. 38, z pdin. zm,), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dziatajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpifiski stwierdza, ze:

Pan Miroslaw Grzegorz Kijak
magister inZynier 3
urodzony dnia 13 lutego 1974 roku w m. Zgbkowice Slgskie, syn Zbigniewa
‘nzyskal ’

TUPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/(340/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. o :
Szezegolowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE S
1.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. ;

Skiad Orzekajacy .
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski _ :
2/ mgr inZ. Irena Churska _ -%. S
3/ mgr ins. Marek Karpiaski I v« {IDTR

Pneﬁ;udni.wqq :
Mazowieckiej Okregowej Izby
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INEYMIERSW
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Pan MIROSLAW GRZEGORZ KUAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0119/05

jest ezfonkiem Mazowieckis] Okragowej lzby Infynierow Budownictws i posiada wymagsne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miriejsze zaswizdczeni= jast waine od 2021-02-01 do 2022401-31.
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