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1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano wykonawczego przytacza cieptowniczego wysokich
parametréow do budynku przy ul. Mitej 24 dz. 22/11w Radomiu, dz. nr17/27,
24/1, 22,17, ark. 31, obr. 0040.

e PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Wytyczne do projektowania realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w RADPEC S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r.

* Protokof Gd.IV.6630.161.2020 z dnia 05.03.2020r.

« Decyzja MZDIK DZ.IV.4002.38.2020MS z dnia 24.01.2020r.

» Uzgodnienie MZDIK DC.I1.056.35.2020AK z dnia 04.01.2020r.

* Uzgodnienie MZDIK DZ.IV.4002.161.2020RK z dnia 18.02.2020r.

» Aktualna mapa wysokosciowa w skali 1:500

* Obowigzujace normy i przepisy.

e PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza cieptowniczego wysokich
parametrow do wezia cieplnego w budynku przy ul. Mitej 24 w Radomiu. Przyiacze
cieptownicze projektowane jest w technologii rur preizolowanych z izolacjg pogrubiong PLUS
z systemem sygnalizacji alarmowe] o Srednicy 2xDN50/140. Wtgczone bedzie do istniejacej
sieci preizolowanej wysokich parametrow 2xDn80/200zlokalizowanej na dz. nr 17/27 ark. 31,
obreb 0040 w Radomiu.

o DANE OGOLNE | TRASA SIECI.
Przytacze zrealizowane bedzie w technologii rur preizolowanych z izolacjg PLUS oraz bedzie
wyposazone w instalacje alarmowa impulsowg, umozliwiajacg kontrole stanu zawilgocenia
rurociggow. Catkowita dtugosc przyiacza cieplnego preizolowanego wynosi:

Dn50/140 L=81,2 m.
Wiaczenie projektowanego przyfacza cieptowniczego wysokich parametréw Dn50/140 nalezy
wykonac poprzez trojnik preizolowany TW-80(200)/50(140) na sieci Dn80/200 zgodnie z rys.
6. Za kolanem Z2 wykonac nalezy studnie z kregéw betonowych z zaworami o0 Dn50/140.
Nie przewiduje sie wycinki drzew.
Trasa przytacza przebiega w terenie utwardzonym i nieutwardzonym - nawierzchnie nalezy
odtworzy¢.
Parametry pracy sieci cieptowniczej:

e Rurociag zasilajacy zima - 130°C lato - 70°C

Rurocigg powrotny zima - 75°C lato - 40°C
Cisnienie nominalne 1,6 MPa.
Zapotrzebowanie ciepfa dla budynku wynosi:
- Qco=125kW
- Qcw. =54 kW
tacznie przytaczem doprowadzone bedzie ciepto w ilosci Q=179 kW
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Przytacze sieci cieplnej ukfadane bedzie zgodnie z profilem na glebokosci umozliwiajacej
ominiecie istniejgcego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem minimalnego przykrycia
ziemig i unikniecia montazu dodatkowych odwodnien i odpowietrzen.

Przytacze zaprojektowano w sposob wykorzystujacy zjawisko samokompensacji, eliminujac
budowe punktéw statych i kompensatoréw mieszkowych.

Za kolanem Z2 na sieci Dn50/140 zamontowac zawory odcinajace preizolowane ZK-50/140.
Zawory umiesci¢ w studniach z kregédw betonowych DN 1200 z wiazem typu ciezkiego DN
600. Studzienki posadowi¢ na 2 murkach wykonanych z bloczkéw betonowych, na zaprawie
cementowej utozonych na warstwie chudego betonu.

Przejscie przez ul. Mifla wykona¢ metoda rozkopu. W drodze umiesci¢ nalezy rure ostonowa
stalowg Dn 200 (rys. 11). Minimalne przykrycie rur preizolowanych w pasie drogowym
Hp=0,9m.

Teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Przejscie przez sciane budynku wykonac jako przejscie szczelne stosujgc gumowe pierscienie
uszczelniajace.

Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi. Przyfacze
wyprowadzi¢ minimum 0,5m ponad posadzke.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowac uktad pomiarowo rozliczeniowy.

Istniejgce przyfacze cieptownicze niskich parametrow Dn65/140 nalezy odcig¢, zaslepic i
przemurowac istniejacy kanat w miejscu O1 (Rys. 7), w miejscu 02 przed budynkiem nalezy
odcig¢ przytacze, zaslepic oraz przemurowac istniejacy kanat. Istniejgcy tréjnik
T-125(225)/65(140) na sieci cieptowniczej Dn125/225 nalezy wycia€ i w jego miejsce
wstawi¢ rure Dn125/225 (Rys. 7). Przejscie przez sciane budynku po istniejacym przytaczu
niskich parametréw nalezy przemurowac oraz zaizolowac, przeciw przenikaniu wilgoci.

e SKRZYZOWANIA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
PODZIEMNYM.

Na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 nie stwierdzono
kolizji podziemnych wymagajacych przebudowy. Wszystkie rozpoznane skrzyzowania
projektowanych przytaczy cieplnych preizolowanych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
przedstawiono na profilach podtuznych trasy przytaczy.

UWAGA! W przypadku wystapienia w trakcie realizacji koniecznosci drobnych korekt
trasy sieci cieplnej w pionie lub poziomie nalezy zastosowac¢ ukosowanie (max.3°) na
pofaczeniach spawanych lub zastosowac tzw. elastyczne giecie rur w wykopie.
UWAGA! Nie nalezy jednak wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego
niezainwentaryzowanego. Okazdym odkryciu takiego uzbrojenia nalezy powiadomié
nadzor techniczny orazzabezpieczyc¢ na czas budowy i dalszej eksploatacji.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadomic instytucje, ktdrych sieci uzbrojenia terenu

krzyzuja sie lub zblizone s3 do przytacza cieptowniczego. Przytacze cieptownicze wykonac
zgodnie z informacjami zawartymi w opinii ZUD.
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Przytacze cieptownicze do budynku przy ul. Mitej 24 w Radomiu

X Y
T 7511206,16 5697438,14
Z1 7511215,09 5697433,55
2 751121401 5697429,94
Z3 7511228,61 5697425,68
24 7511227,32 5697421,26
Z5 751124417 5697416,32
26 7511246,17 569742291
7 7511263,97 5697417,82
W 7511265,22 5697422,11

e OCHRONA TERENU
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

e DEMONTAZ

Materiatypochodzace z demontazu istniejgcej sieci cieplnej wykonawca zda protokoélarnie na
magazyn RADPEC. . Materialy wymagajaceutylizacji nalezy usuna¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, protokét utylizacji odpadéwzatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Istniejgcy licznik znajdujacy sie w budynku nalezy zda¢ na magazyn RADPEC S.A.

e UWARUNKOWANIA TERENOWO PRAWNE.
Przy projektowaniu przytgcza cieptfowniczego uwzgledniono warunki wtasnosciowe terenu.

Numer dzialki | Potozenie gruntéw Opis uzytku Wiasciciel

ewidencyjnej

17/27 ul. Mita / Jasinskiego / | Tereny mieszkaniowe Gmina Miasta Radomia
Sowinskiego

24/1 ul. Mita Drogi Gmina Miasta Radomia

22/17 ul. Bema Tereny mieszkaniowe Gmina Miasta Radomia

e WYTYCZNE WYKONANIA SIECI CIEPLNE] PREIZOLOWANE].

Przytacze cieplne projektuje sie z rur preizolowanych w technologii ZPU Miedzyrzecz z izolacja
PLUS. Rurociggi preizolowane i ksztattki ZPU Miedzyrzecz przystosowane sie do
bezposredniego ukfadania w gruncie bez stosowania kanatéw, stanowig konstrukcje
zespolong sktadajaca sie z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszczonej w rurze
osfonowej

z polietylenu (PEHD) oraz izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR).

Rurociagi te przystosowane sg do pracy: cisnienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy czynnika
grzewczego 145°C. Zastosowano rury stalowe bez szwu. Rura bez szwu wykonana ze stali
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P235GH wg PNEN 10216-2, ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1. Sie€ ciepIng
nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i wytycznymi producenta rur
preizolowanych ZPU Miedzyrzecz.
W jednym wykopie prowadzone s3 dwa rurociagi (zasilajacy i powrotny), przy czym zaleca sie
ukfadanie rurociggéw jeden obok drugiego. Rurocigg zasilajacy powinien znajdowac sie z
prawej strony (patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajacym). Warunek ten
nie dotyczy odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania.
Roboty nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia rzeczywistego zagiebienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopow kontrolnych. W miejscach kolizji i zblizen
z uzbrojeniem roboty ziemne prowadzic recznie, z zachowaniem szczegolnej 0stroznosci.
Projektowang sie¢ cieplng ukfada¢ w wykopie jak na zataczonym rysunku. Rurociag
preizolowany nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm, przykrycie piaskiem
do wysokosci ok. 10 cm ponad rury, nastepnie zasypanie gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi
z wykopu wywiezé. Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych
podsypkapiaskowa, nie zawierajacg gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych
uszkodzi¢ izolacje. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0-4 mm. Obie rury ukfada¢ na
jednakowym poziomie. Nalezy zachowa¢ wskazane na rysunku odlegfosci miedzy rurami i
scianami wykopu dla zapewnienia dostepu dla wykonania spawow i montazu muf. W
miejscach potgczenspawanych wykop powinien by¢ odpowiednio gtebszy, w celu mozliwosci
prawidtowego wykonania zt3cza. Odstep pomiedzy rurociggami zasilajagcym i powrotnym
powinien wynosi¢, co najmniej 15 cm.
W projekcie zastosowano naturalng kompensacje wydiuzen przy wykorzystaniu zataman. Na
zatamaniach zastosowac¢ maty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami producenta rur
preizolowanych.
Zaleca sie spawanie elektryczne w ostonie gazéw ostonowych. Rurociggi i elementy
o0 grubosciach Scianek:

* g <4 mm dopuszcza siespawanie acetylenowo-tlenowe,

* g>4 mm nalezy spawacelektrycznie, pofautomatem w ostonie gazéw ostonowych.
Kazde ziacze musi by¢ znakowane i by¢ identyfikowalne ze spawaczem.
Zaleca sie wykonywanie spawania w ostonie argonu dla wszystkich srednicnatomiast od
Srednicy Dn 100 mm spawanie w osfonie argonu jest bezwzglednie wymagane.
Siec cieplng nalezy faczyc przez spawanie spoinami klasy min. W3 (zalecana jednak klasa W2).
Brzegi rur stalowych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen
do metalicznego potysku. Krawedzie do spawania moga by¢ przygotowane przez
obrébkemechaniczng lub ciecia termiczne. Przy termicznym cieciu krawedzi zaleca sie
oszlifowanie krawedzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanierur przewodowych powinni wykonywac
spawacze posiadajacy odpowiednie uprawnienia do spawania rur. Proces spawania nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami metody spawania. W czasie spawania
pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementéw preizolowanych muszg by¢
zabezpieczone przed dziafaniem palnika, np: za pomocg metalowych oston, mat i sznuréw
niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.
Po ufozeniu rur w wykopie i wykonywaniu pofaczenspawanych, wszystkie spoiny rur
i elementéw powinny by¢ poddane badaniom radiograficznym przeprowadzonym zgodnie z
PN-M-69770, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreslona w oparciu o PN-M-69772
(dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie Srednim wg PN-EN-25817). Dokontroli spoin rur
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i elementow o grubosci > 8 mm jako rownowazne badaniom radiograficznym dopuszcza
siebadania ultradzwiekowe zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy
wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W3).
Izolowanie pofaczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami zastosowanej
technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajgce uprawnienia producenta lub ekipe
specjalistycznaproducenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na koncach rur preizolowanych jest
sucha. Powierzchnie rur przewodowych oczysci¢z zanieczyszczen mechanicznych (piasek,
btoto) i w razie koniecznosci wysuszy¢. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego
powinny by¢ aktywowane ptomieniem gazowym ( propanowym ), aby usung¢ z nich warstwe
utleniong i odtusci¢. Wykonanie izolacji pofaczenia spawanego powinno by¢wykonane Scisle
wedtug wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych i producenta
zespotu ztacza. Robot izolacyjnych nie wolno wykonywac w temperaturze otoczenia nizszej
niz +5°C i w czasie opadéw atmosferycznych. W przypadku wystepowania okresowych
opaddéw, miejsca potgczenspawanych przed izolacjg nalezy zabezpieczy¢ tak, aby pianka nie
ulegta za wilgoceniu

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w “RADPEC”

S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. izolowanie termiczne pofaczen mufowanych winno by¢

wykonywane z uwzglednieniem n/w. wymogow:

* izolowanie termiczne pofgczen wykonac¢ pianka PU wykonywang poprzez zalewanie
(w uzgodnionych przypadkach dopuszcza siestosowanie sztywnych tubek PU).

* dla rur przewodowych > 200mm pianowanie nalezy wykonac¢ przy uzyciu mobilnego
agregatem pianotwarczego,

» dla srednic ponizej 200mm dopuszcza sie tylko zestawy do pianowania dedykowane do
stosowanych technologii i Srednic.

Po wykonaniu zfgcza nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa 100% zt3cz mufowych za

pomocg powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar. Krawedzie mufy zwilzy¢ ptynem o matym napieciu

powierzchniowym. Przy probie trwajacej minimum 2 minuty, woko6f krawedzi nie moga pojawic
sie pecherze powietrza (potwierdzi¢ protokotem).

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci pofaczen i ich szczelno$ci oraz uzupetnieniu

izolacji, nalezy je przysypac¢ 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypac ziemig z

istniejagcego poziomu terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po zageszczeniu pierwszej,

nalezy nad rurociggami na cafej ich diugosci, roztozyc¢ kolorowa tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spefniac nastepujace wymagania:

*  wielkosc¢ ziaren 0-4 mm,

e czystosS¢: materiat nie moze zawierac szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek
mutu oraz resztek roslinnych,

*  ksztaht ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby
uszkodzic¢ rurociag lub zfacza,

*  zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Materiat zasypki
pod drogami, ulicami, parkingami w sgsiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony
do takiego poziomu, w ktérym bedzie miat taka nosnos¢, jaka ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywac warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed

utozeniem nastepnej. przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ zageszczanej warstwy nie

moze by¢ wieksza niz30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm. Przestrzen
wokof rurociggdw w strefie tarcia nalezy wypetni¢ zasypka na wysokos¢, co najmniej 10 cm

7
Projekt budowalny wykonawczy, ul. Mita 24, Radom



& radpec

nad rurociagi. Zasypywanie nalezy wykonywac warstwami, warstwy te nalezy zageszczac
recznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokét rurociggdw tak, aby zapewni¢, zeby rurociagi
byty w petni podparte, na cafej ich diugosci i wokét ich catego obwodu. W pasie wewnetrznych
drég dojazdowych do budynkdéw i pod parkingami grunt zagesci¢ do stanu gruntu rodzimego.

e SYSTEM INSTALAC)I ALARMOWE] IMPULSOWE].
System sygnalizacji awarii nalezy zamontowac zgodnie ze schematem alarmu zatgczonym do
niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w "RADPEC" S.A. ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r.
Zaprojektowana sie¢ cieplna systemu Miedzyrzecz wyposazone bedzie i dostarczone wraz
z systemem alarmowym impulsowym.
System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju 1,5 mm?
umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej, przesuniete
0 kat 120 o w pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegtosci okoto 15 mm od rury stalowej. Jeden
z drutéw - sygnalizacyjny, ma czysta, naga powierzchnie a drugi - alarmowy, ocynkowana. Oba
druty muszg miec te same parametry.
Pofaczenia przewodow alarmowych w mufach wykonac scisSle wedtug instrukcji producenta
rur. Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizacji alarmowej jest prawidtowe
potaczenie wszystkich wspoétpracujgcych ze sobg elementéw. Dlatego nalezy zachowac
szczegb6lng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac zwigzanych z montazem rurociggu
preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewoddéw sygnalizacji alarmowej zamontowanych w
elementach preizolowanych.
System alarmowy umozliwia biezaca kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji termicznej
w okresie budowy sieci cieplnej oraz lokalizacje awarii w okresie eksploatacji.
System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie sieci cieplnej pozwala w odpowiednim
czasie okresli¢ sposdb i zakres naprawy. taczenie przewoddw sygnalizacji alarmowej nalezy
prowadzi¢ rownolegle z mutowaniem, aby unikng¢ ewentualnych uszkodzeh wykonanych
potaczen. W czasie budowy sieci nalezy dokonac pomiaru wilgotnosci izolacji.
Druty miedziane nalezy umiesci¢ na wspornikachdystansowych, przymocowanych uprzednio
do rury stalowej za pomocg tasmy papierowej.
Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z kaptura termokurczliwego tzw. (EndCap) do
puszek przytaczeniowych, nalezy zaizolowac przy uzyciu koszulek termokurczliwych. Miejsca
wyprowadzen przewodow na catej ich dtugosci utozenia pod End-Cap musza by¢ dodatkowo
zaizolowane tasma mastykowa uniemozliwiajac tym przedostanie sie wilgoci pod End-Cap.
W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody alarmowe moga byc
wyprowadzone z pod End-Cap na ptaszcz ostonowy i pofaczone w kostce kablowej. Do kostki
nalezy rowniez doprowadzi¢ przewdd uziemiajacy z rura stalowa (decyzja zastrzezona dla
stuzb technicznych "RADPEC" S.A.).
Wyprowadzenie przewodoéw bezposrednio poprzez ptaszcz ostonowy lub mufe do naziemnych
punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane wytgcznie dedykowanymi
przewodami koncentrycznymi o impedancji Z,2125Q. Usytuowanie punktéw pomiarowych
nalezy uzgodnic ze stuzbami technicznymi "RADPEC” S.A. i wtascicielem terenu
Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji pojedynczego elementu, ktora musi
spetni¢ warunek R>200 MQ

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Mita 24, Radom
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Po podtaczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 MQ

- cigglosc i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosic r=1 ,2Q/1 00m(+1 0%) Alarm
wykonac zgodnie ze schematem alarmu, zamkniecia petli pomiarowych wykonac przy uzyciu
puszek przytaczeniowych (pojedynczych lub podwdjnych) i kabli KE-001.

Bezwzglednie konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci cieptowniczej i

systemu alarmowego. Przy montazu przestrzegac scisle zalecen, instrukcji oraz Wytycznych

do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w "RADPEC” SA ISO/MT/01 z dnia

30.03.2016r. Przed zasypywaniem sieci cieplnej nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie protokotu

pomiarowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowa systemu impulsowego jest

jednoczesne spetnienie n/w. warunkow: - ciggtos¢ petli, - rezystancja izolacji - Rmin~200MQ /

1000m przewodu, - rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (+10%).

e UWAGI KONCOWE
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieptowniczych w “RADPEC” S.A. ISO/MT /01 z dnia 30.03.2016r. oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw prze izolowanych
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczeg6Ing starannoscia
nalezy stosowa sie do “Instrukcji spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i
elementéw preizolowanych”.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
Sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy zapdr i znakow, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot,
dla ktorychjest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczernstwa
ruchu powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do Switu z odlegtosci, co najmniej 150 m
przy oswietleniu ich Swiatlami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach
prowadzonych
w pasie drogowym powinien byt wyposazony w ostrzegawczy sygnat blyskowy barwy zéttej.
Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy: biatg, czerwong, z6ttg
i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub z6ttej i wyposazone w elementy
odblaskowe ufatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz1,0 m, lecz nie
wiekszej od 2,0 m mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i
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dokumentacja geologiczno- inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od
poziomu terenu, nalezy wykonac¢ umocnienie oraz zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosc¢
pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Przed
zasypaniem rurociggdw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Po wykonaniu catosci prac zwigzanych z budowa sieci cieplnej a w szczegdlnosci prac
ziemnych teren nalezy uporzadkowad, odtworzy¢ nawierzchnie chodnikdw i dréog
dojazdowych, a na tereny zielone nawiez¢ czarnoziem i posiac trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekazac¢ protokétem wiascicielowi.

e WARUNKI WYKONANIA

Elementy preizolowane oraz wszelkie materiaty podstawowe, pomocnicze i uzupefniajace

niezbedne do wykonania zaprojektowanej sieci cieplnej powinny spetnia¢ wymagania Polskich

Norm, a w szczegdlnosci dla preizolowanych rur i ksztattek oraz wszystkich innych elementéw

wyposazenia sieci powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, to znaczy miec

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnos$¢ z Polska Norma:

*  PN-EN 253 - Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i pfaszcza ostonowego z polietylenu.

* PN-EN 448 - Ksztattki i zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i pfaszcza ostonowego.

* PN-EN 488 - Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng
z poliuretanu i pfaszcza ostonowego z polietylenu.

* PN-EN 489 - Zespot zigcza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu
i pfaszczem ostonowym z polietylenu.

* PN-EN 14419- Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci ciepfowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. System kontroli i sygnalizacji
zagrozen stanéw awaryjnych.

10
Projekt budowalny wykonawczy, ul. Mita 24, Radom



& radpec

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

W projekcie niniejszym wystepuja nazwy wiasne urzadzen i materiatdw. Nazwy urzadzen

i materiatldw zostaly podane przez projektanta i s3 nazwami przyktadowymi, odnosza sie do

minimalnych wymagan. Wykonawca moze zastosowac przy realizacji projektu inne materiaty

i urzadzenia rownowazne do wskazanych i opisanych w projekcie.

L.p. | MATERIAL llos¢ szt.

1 | Tréjnik wznosSmy(PLUS/PLUS) 2
TW-80(200)/50(140) TW

2 | Rura preizolowana PLUS, czarna ze szwem, z alarmem R-50(140), L=12m 12

3 E{u(rsa preizolowanaSTANDARD, czarna ze szwem, z alarmem R-125(225),| 1

=6m

4 | Kolano preizolowane czarne z alarmem, K-50/100 A=1,0m B=1,0m 2

5 | Kolano preizolowane czarne z alarmem, K-50/90 A=1,0m B=1,0m 12

6 | Zawor preizolowany PLUS odcinajacy ZK-50(140), PN25, T=150°C 2

7 | Zespot zigcza sieciowany PLUS NTU-50/140Radpol MDPW 38szt

8 | Zespot ziacza sieciowany PLUS NTU-80/200Radpol MDPW 4szt

9 | Zespot ziacza sieciowany PLUS NTU-125/225Radpol MDPW 457t

10 | Pierscien gumowy P-140 2

11 | Koncéwka termokurczliwa E-140 2

12 | Maty kompensacyjne 1000x250x40 14szt

13 | Tasma ostrzegawcza 200m

14 | Rura ostonowa stalowa zabezpieczona antykorozyjnie Dn200 L=11m 2szt

15 | Ploza typu,L” Integra, 9 elementdéw na 1 rure, wysokos¢ 30mm 18szt

16 | Manszeta typu N" Integra, 140/200 4sz7t

17 | Dekle 65 stalowe 4szt
SYGNALIZACJA ALARMOWA IMPULSOWA

1 | Puszka podtaczeniowa podwdjna 67LV45 + uziemienie + kabel KE-001 wg| kpl 2
firmy LEVR

2 | Wspornik instalacji alarmowej H19

3 | Ztaczka zaciskowa S-4

Projekt budowalny wykonaweczy, ul. Mita 24, Radom
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MATERIALY POZOSTALE

1 | Kolana Hamburskie DN 50 4

2 | Rury stalowe czarne DN 15 5,0m

3 | Rury stalowe czarne DN 50 4,5m

4 | lzolacja z tupkéw grubosci 15mm w ptaszczu z tworzyw sztucznych| 2,5m
przewodow Dnl15

5 |lzolacja z tupkéw grubosci 50mm pfaszczu z tworzyw sztucznych| 4,0m
przewodoéw Dn50

6 | Wtaz zeliwny z zamknieciem @600mm 1

7 | Ptyta nad studzienna dla studni Dn1,2m 2

8 | Kregi betonowe Dn1,2m h=0,5m 2

Projekt budowalny wykonaweczy, ul. Mita 24, Radom
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3. ZESTAWIENIE URZADZEN - UKLAD POMIAROWY

Projekt budowalny wykonaweczy, ul. Mita 24, Radom

?;sn. Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé
FQ1/ | Licznik ciepta Siemens | UH 50 - Guon=3,5 m3/h | SIEMENS 1
Q01 ULTRAHEAT 50 z Kys=13,7m3/h Dn=25 mm- | LANDIS +
Zasilaniem bateryjnym, | montaz na powrocie GYR
tulejkami, czujnikami ze stali
nierdzewnej
DPV Regulator réznicy ciSnien i| Typ 46-7, K,=8m3/h | SAMSON 1
przeptywu - powrdt Dn25, PN16, t=130°C,
zakresnastawy
przeptywu 0,8-3,5 m3/h,
zakres nastawy cisnien
0,2-1,0 bar
PP Regulator Dp - punkt pomiaru | Dn 6 mm SAMSON 1
S1 Zawor odcinajacy spawany Dn 50 PN 16, t=135°C DANFOSS 3
S2 Zawor odcinajacy spawany Dn 20 PN 16, t=135°C DANFOSS 3
(obieganka i odpowietrzenie)
UKUtAD STABILIZUJACO-UZUPELNIA]JACY
FQO3 Wodomierz wody cieptej Kk-12s, Q,=2,5 m3/h do | Baylan 1
cieptej wody 90°C
L=110mm Klasa
R100/80 H/V z modutem
radiowym APULSE-W do
odczytu danych z
wodomierza, zywotnos¢
baterii 10 lat
RU Reduktor cisnienia z| Typ 6243.1 1,5-5 bar, SYR 1
manometrem Dnl15
271 Zawor zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
F3 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=120°C EFAR 1
S8 Zawor odcinajacy spawany Dn 15PN 16, t=120°C DANFOSS 2
UKtAD POMIAROWY
PI1 Manometr R160 =z rurkg | 0-1,6 MPa WIKA 2
syfonowa, z kurkiem
manometrycznym, z gwintem
M 20/15 , 135C =z
odprowadzeniem wody rurka
do odwodnienia liniowego
T1 Termometr techniczny | 0-150°C KWT 1
rteciowy, obudowa z czescia
zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej
13
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Zastosowane w projekcie urzadzenia i elementy oraz wszelkie materialy podstawowe,
pomocnicze i uzupefniajgce spetniajg wymagania obowigzujgcych norm, posiadaja
dopuszczenie do stosowania w budownictwie przez uprawnione do tego instytucje ( np.
Swiadectwa o dopuszczeniu, certyfikaty lub atesty, znak CE). Wykonawca po wykonaniu sieci
zobowigzany jest wystawi¢ deklaracje zgodnosci z normami harmonizowanymi
obowigzujgcymi dyrektywami unijnymi. Ewentualne zmiany uzgodnic z projektantem.

Uwaga:

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegoélnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw
i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.
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4. Oswiadczenie projektanta

Radom, styczen 2020r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisana:
mgr inz. Zofia Borczyk, nr upr. GP-111-7342/210/94 - projektant
oswiadczam, ze:

.Projekt budowlany, wykonawczy przyfaczy cieptowniczych wysokich parametréw Dn50/140
do budynku przy ul. Mitej 24 dz. 22/11 w Radomiu”

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz.) Zofia Borczyk
Uprawnignia pudopiane projektanta

oraz kiero udowy i robot
Instalas ynieryjnych
w zakrashs ¢ Gtalac]l clepinych
NR BP0 \42/2110/94

Projekt budowalny wykonawczy, ul. Mita 24, Radom
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6. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlano wykonawczego przytacza cieptowniczego wysokich

parametrow dobudynku przy ul. Mitej 24 w Radomiu

INWESTOR:
Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC” Spétka Akcyjna
ul. Zelazna 7
26 - 600 Radom

www.radpec.com.pl

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

Zofia Borczyk

upr. Nr: GP-111-7342/10/94

Projekt budowalny wykonaweczy, ul. Mita 24, Radom
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1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektéw budowlanych:

Projekt obejmuje budowe przytacza cieptowniczego do wezta w budynku przyul. Mitej 24 dz. 22/11
w Radomiu. Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych prac;

e zagospodarowanie placu budowy

e wytyczenie trasy projektowanych przewoddw cieplnych przez uprawniong jednostke
geodezyjna

e roboty ziemne

e roboty budowlano-montazowe

e roboty odtworzeniowe.
2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren przeznaczony pod budowe przytgcza cieptowniczego posiada infrastrukture uzbrojenia
podziemnego zgodnie z aktualng mapg (nie wyklucza sie istnienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego).
Z analizy uzgodnien branzowych i zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, ze przebudowywana sie
bedzie sie krzyzowata z uzbrojeniem podziemnym.
Nawierzchnia utwardzona tj. jezdnia drogi obarczajgcej i wjazdu oraz nieutwardzona.
3.Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

¢ Roboty ziemne - wykopy reczne i mechaniczne pod sieci cieplne preizolowane i studnie
zaworowe skrzyzowania z kablami energetycznymi, gazociggami , kablami
telekomunikacyjnymi, kanalizacjg sanitarng i deszczowa.

¢ Roboty montazowe — montaz (spawanie i taczenie) rur

e Skfadowanie i roztadunek materiatéw z samochoddw dostawczych

e Uktadanie materiatéw preizolowanych w wykopach, wykonywanie przecisku pod jezdnig,
wcinka w istniejgcg siec cieptownicza.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty ziemnie

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

e Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu)

e Zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu)

e Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych , mogacych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
- elektroenergetyczne
- gazowe
- telekomunikacyjne
- Cieptownicze
- wodociggowe i kanalizacyjne
Powinno by¢ poprzedzone okresSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania
robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy woké&t wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m.
Skfadowanie urobku , materiatéw i wyrobdéw jest zabronione;

e W odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu s3 obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

e W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane
Ruch Srodkéw transportu obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie 0sob pomiedzy Sciang wykopu a koparka , nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.
Prace spawalnicze
a) zagrozenia zwigzane z elementami wirujacymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia

spawow):

— brak ostony elementu wirujacego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.
b) zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi:
— opitki metalu.
C) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi:
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d) Zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami materiatu:

— drogi transportowe nieoznakowane,

— ciezar, ostre krawedzie, Sliskie powierzchnie itp.

— mozliwos¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.

e) Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym:

— nieodpowiednia instalacja elektryczna,

— brak pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

— uszkodzona izolacja przewodow spawalniczych,

—niewystarczajace przekroje przewodow spawalniczych w stosunku do wystepujacych pradéw,

— brak zaciskéw zapewniajacych nalezyte zetkniecie sie ze sobg czesci przewodzgcych prad,

— niesprawna instalacja elektryczna narzedzi recznych o napedzie elektrycznym.

f) zagrozenie poparzeniem:;

— gorgce powierzchnie obrabianego materiatu,

— gorace odpryski metalu, ptomienacetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane itp. g)

zagrozenie pozarem lub wybuchem;

— wykonywanie prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatéw fatwo palnych

niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem,

— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub metalowymi

przeznaczonymi do przewodzenia gazéw stuzacymi do spawania lub ciecia,

— przechowywanie w spawalni materiatéw tatwo palnych,

— nie zabezpieczenie miejsca, w ktdérym powstajace iskry i krople ptynnego metalu moga spowodowac

zapalenie materiatdw palnych. Szkodliwe czynniki fizyczne:

— nieprawidtowe oSwietlenie,

— hatas ponad 85dB(A),

— wibracje,

— zapylenie,

— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowe i widzialne).

Szkodliwe czynniki chemiczne:;

— zwigzki chemiczne (rézne gazy, jak tlenki azotu, tlenek wegla a takze inne gazy w zaleznosci od

rodzaju spawanego metalu).

Czynniki psychofizyczne:

— WYMmuszona pozycja ciata, warunki atmosferyczne.

Roboty montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt

zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
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- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym(brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot.

a)Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane, na

podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji

montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

b) Prowadzenie montazu z elementéw wielowymiarowych jest zabronione.

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnymi oswietlenia

c)Przed podniesieniem elementu montazowego nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposéb;

- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu,

- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w

miejscu wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy

stosowal wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. ) W czasie podnoszenia elementéw

prefabrykowanych nalezy:

- stosowacdzawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu,

- dokonac ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe,

- skontrolowac prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow

lub wyrobdw jest zabronione.

h) Podanie sygnalu do podnoszenia elementu moze nastapi¢ po usunieciu 0séb ze strefy

niebezpieczne;j.

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobdw.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy

informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.

Towary te na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w

opakowaniach producenta.

Sktadowanie materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy

mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i

wytrzymatosci tych materiatéw.
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Stosy materiatdow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10
warstw.

Przy skfadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, 5 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych
materialdw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzone go ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zaftadunku lub
roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.

Roboty przy maszynach i innych urzadzeniach technicznych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub koAczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetni¢ wymagania okreSlone w
przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miel: uszkodzonych zakonczen roboczych, peknie¢, zadr i
ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu, rekojesci krétszych niz 0,15 m. Narzedzia reczne o
napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta. Wyniki kontroli powinny
by¢ odnotowane.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
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- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogodlne (.instruktaz ogdlny ,) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (, Instruktaz stanowiskowy ,) powinien zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
Z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dfuzszym
niz 6— miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub 2zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KWw.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeAstwa i higieny pracy dotyczace;

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikdw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresSla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoiczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwal lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpos$rednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewfasciwa ogdélna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgace Zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatlowe czynnika materialne go:
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- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewfaSciwa eksploatacja czynnika materialne go: -
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, -
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawnoscsrodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy  wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gidwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest

informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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