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— Warunki RADPEC S.A. do projektowania przgta cieptowniczego doeaata cieplnego w budynku
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego, wykonawczego budowy pzad cieptowniczego doeata cieplnego
w budynku przy ul. Struga dz. nr ewid. 135/3 i ¥3%/ Radomiu

Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

- Whytyczne do projektowania, realizacji i odbiorucsieieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01
z dnia 30.03.2016r.

— Warunki RADPEC S.A. do projektowania pragta cieptowniczego do ¢zta cieplnego w budynku
przy ul. Struga w Radomiu nr MT/2569/2021 z dniaD®®021 r.

- Inwentaryzacja wtasna w terenie.

— Protokot koordynacii igidzybrarzowej wraz z zajcznikiem graficznym

— Uzgodnienie projektu przez Wodagi Miejskie w Radomiu

— Obowigzujagce normy i przepisy braowe.

1. Przedmiot inwestyciji.

Projekt obejmuje budoyv przylacza cieptowniczego do ¢zta cieplnego w budynku przy
ul. Struga dz. nr ewid. 135/3 i 135/4 w Radomiu

Projekt wykonano w technologii ZPU Mtizyrzecz z izolagj PLUS z impulsowym systemem
instalacji alarmowej.”

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Teren i utwardzony i nieutwardzony: droga asfaltogrednik, trawnik.

3. Projektowane przylacze cieptownicze.

=  Przyhcze zaprojektowano w sposob wykorzystyjzjawisko samokompensacii, elimipajoudove
punktow statych i kompensatorow mieszkowych. Zmiaagkbienia osi rurogigdw wzgkdem
istniejacego i projektowanego terenu najaizgadnia z projektantem.

= Srednice przyjto zgodnie z warunkami RADPEC S.A. Parametry pra®ci cieptowniczych
wynosz t,=130C, t,=70C.

= Diugos¢ catkowita projektowanego przyza cieptowniczego wynosiL=247,0 m s$rednica
2xDn65/160.

=  Wiaczenie do istnigicej sieci preizolowanej 2xDN125/225 za pomdodjnika preizolowanego
wznasnego TW-125(225)/65(160).

= Na przyhczu zamontowa zawory odcinajce ZK1 za trojnikiem wyczeniowym oraz dodatkowe
zawory ZK2 Dn65 pomgdzy zatamaniem Z9 i Z10. Zawory zamontéwa studni z kegow
betonowych Dn 1200 z wlazem typwidiiego Dn 600 — zgodnie ze schematem mawgym. W
studni ustawd zawory pod takim &em, aby ména byto zatay¢ klucz od strony wtazu.

= Zawory kulowe stosowaz kul ze stali nierdzewnej polerowan

=  Teren odtworzy do stanu pierwotnego.

= Rurochgi znajdugce s¢ w starym kanale betonowym prawdopodobniepseizolowane. Kanat
nalezy zdemontowé& w miejscu montau tréjnikow a kanat szczelnie zamurawa dwoch stron, na
rurach umiéci¢ pierscienie uszczelnigge P-160.

=  Przefcie przez ul. Andersa wykoéaozkopem potéwkowym.

= Przefcie przez ul. Struga przeciskiem bez rozbieranmigrachni, przy uyciu rur ostonowych
2XDN250 o diugéci L=15,5m.

= Po wprowadzeniu przsptza do pomieszczenia projektowanegezi& cieplnego w budynku przy
ul. Struga naley zamontowé zawory odcinajce i spink oraz ukiad rozliczeniowo-pomiarowy
zgodnie z zajczonym zestawieniem materiatdw i rysunkiem nr 10.

=  Teren odtworzy do stanu pierwotnego.

= W budynku zamontowapuszki instalacji alarmowej zgodnie ze schematkammau.

= Przefcia przeziciare budynku wykona jako przejcie szczelne, zastosogvgumowe piefcienie
uszczelnigjce. Kace rur preizolowanych zabezpieézyoncowkami termokurczliwymi.

Odpowietrzenie.
Odpowietrzenie przgtza odbywa si¢ bedzie poprzez siecieplry. 3
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Odwodnienie.
Odwaodnienie przycza odbywa sie bedzie w wezle cieplnym poprzez spigk— przewody sprowadgzi
nad posadzkwezia.

Demontaz

Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie i nasmwt koszt wszelkie materiaty
pochodace z demontau istniepcych sieci cieplnych. Materiaty wymagag utylizacji naley usura¢
zgodnie z obowgizujgcymi przepisami, protokét utylizacji odpadéw gaty¢ do dokumentdw
odbiorowych.

Posadowienie przyacza.

Przyhcze cieplne uktadanecthzie zgodnie z profilem na gdokasci umazliwiajacej ominkcie
istniegcego uzbrojenia podziemnego z zapewnieniem miniegainprzykrycia ziemai i uniknigcia
montau dodatkowych odwodniei odpowietrzé. Rurocikgi ukladane bda powyzej maksymalnego
poziomu wody gruntowe;j.

Skrzyzowania przylacza cieptowniczego z istnigcym uzbrojeniem podziemnym.

Na podstawie mapy sytuacyjno — wysétiowej w skali 1:500 nie stwierdzono Kkolizji
podziemnych wymagagych przebudowy. Wszystkie rozpoznane skomyania projektowanych
przylaczy cieplnych preizolowanych z istnieym uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na prddiila
podtuznych trasy przyiczy.

UWAGA! W przypadku wyst gpienia w trakcie realizacji konieczndgci drobnych korekt trasy
przytaczy cieplnych w pionie lub poziomie natiey zastosowa ukosowanie (max. 9 na polczeniach
spawanych lub zastosowatzw. elastyczne gicie rur w wykopie.

UWAGA! Nie nalezy jednak wykluczyé istnienia uzbrojenia podziemnego nie
zainwentaryzowanego. O kadym odkryciu takiego uzbrojenia naley powiadomi¢ nadzor
techniczny oraz zabezpiecayna czas budowy i dalszej eksploataciji.

Nalezy sprawdzi¢ lokalizacje gazochgu a prace wykonywa& pod nadzorem przedstawiciela
gazowni.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych powiadadnstytucje, ktérych sieci uzbrojenia terenu
krzyzuja sie lub zblzone g do przyhczy cieptowniczych.

4, Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia zabudowy przydzy: 247,0m.

5. Ochrona terenu.
Obowigzuje ochrona drzew i krzewow. Nie przewidujewycinki drzew i krzewow.

6. Dane okre&lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sv granicach terenéw goérniczych i nie dotygej
Zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczep@raniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z przepiséw ogbnych.

7. Informacje o zagrozeniach dlasrodowiska.
Projektowana stecieplna nie stwarza zagmn dlasrodowiska.

8. Inne dane.

Geotechniczne warunki posadowienia przyczy.

Projektowane przytze cieplne uktadanetizie w warunkach gruntowych prostych, w warstwie
gruntu jednorodnego genetycznie i litologicznidegapcego poziomo, przy zwierciadle wody pzaji
projektowanego poziomu posadowienia pgzyl.

4
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Wytyczne wykonania przylacza cieptowniczego preizolowanego.

Przyhcze cieptownicze projektuje esiz rur preizolowanych w technologii ZPU ddizyrzecz
zizolacp PLUS. Rurocigi preizolowane i ksztaltki ZPU Mdzyrzecz przystosowaneg sdo
bezpdredniego uktadania w gruncie bez stosowania kanagtamows konstrukcg zespolon skfadajca
sie z atestowanej rury stalowej przewodowej, umieszegw rurze ostonowej z polietylenu (PEHD) oraz
izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowBUR).

Rurochgi te przystosowanealo pracy: dinienie robocze 1,6 MPa, max. temp. pracy czynnika
grzewczego 14%.

Dopuszcza sistosowanie rur stalowych przewodowych ze szweéwniez bez szwu. Rura ze
szwem wykonana ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 R0BEN 10217-5, ze stali P235TR1 lub
P235TR2 wg PN-EN 10217-1. Rura bez szwu wykonanstale P235GH wg PN-EN 10216-2, ze stali
P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1.

Przyhcza cieptownicze nably wykona zgodnie z aktualnie obogdujgcymi normami
i wytycznymi producenta rur preizolowanych ZPUehblizyrzecz.

W jednym wykopie prowadzone slwa rurocagi (zasilagcy i powrotny), przy czym zalecagsi
uktadanie rurogigébw jeden obok drugiego. Ruragizasilajcy powinien znajdowasie z prawej strony
(patrac w kierunku przeptywu czynnika w ruragiu zasilagcym). Warunek ten nie dotyczy odcinkéw o
zmiennym kierunku zasilania.

Roboty naley rozpocz¢ od sprawdzenia rzeczywistego zdmgnia istniejcego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopdéw kontrolnwthmiejscach kolizji i zblten z uzbrojeniem
roboty ziemne prowadgi¢cznie, z zachowaniem szczegodlnej astci.

Projektowane przgtza cieptownicze uktadaw wykopie jak na zaktzonym rysunku. Rurogg
preizolowany nalgy uklada& na podsypce piaskowej grilodo min. 10 cm, przykrycie piaskiem do
wysokasci ok. 10 cm ponad rury, naghie zasypanie gruntem rodzimym. Nadmiar ziemi XKapy
wywies¢. Dno wykopu wyprofilowa do projektowanych rgzdnych podsypk piaskows, niezawierajca
gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogech uszkod4i izolacg. Granulacja piasku winna
wynosic 0-4 mm. Obie rury uktadana jednakowym poziomie. Nake zachowa wskazane na rysunku
odlegtaci miedzy rurami iscianami wykopu dla zapewnienia dgst dla wykonania spawow i motita
muf. W miejscach patzer spawanych wykop powinien yodpowiednio gibszy, w celu maiwosci
prawidtowego wykonania g¢za. Odsip pomedzy rurocggami zasilagcym i powrotnym powinien
wynosk, co najmniej 15 cm.

W projekcie zastosowano naturalkompensagj wydtuzen przy wykorzystaniu zatanha Na
zatamaniach zastosoweaty kompensacyjne zgodnie z wymaganiami prodaacemtpreizolowanych.

Zaleca sj spawanie elektryczne w ostonie gazow ostonowychuroBlgi i elementy
0 grubdciachscianek:

- g <4 mm dopuszczagsspawanie acetylenowo-tlenowe,
- 0> 4 mm naley spawa elektrycznie, potautomatem w ostonie gazéw ostoratw
Kazde zhcze musi by znakowane i byidentyfikowalne ze spawaczem.

Siet cieplrg jak rowniez wszystkie odgakienia naley taczy¢ przez spawanie spoinami klasy
min. W3 (zalecana jednak klasa W2). Brzegi rurastgch powinny by oczyszczone z rdzy, farby,
ttuszczu i innych zanieczyszazedo metalicznego potysku. Kradzie do spawania magbyc
przygotowane przez obrébknechanicza lub cicia termiczne. Przy termicznymeciu krawgdzi zaleca
sie oszlifowanie krawdzi ciecia (ok. 0,5 mm). Spawanie rur przewodowych powianikonywa
spawacze posiadgy odpowiednie uprawnienia do spawania rur. Pramsyvania naly prowadzé
zgodnie z ogdlnie przyfymi zasadami metody spawania. Gotowe spoiny powiby oznaczone
wyraznym znakiem spawacza, umieszczonym obok spoinyza¥ie spawania pianka poliuretanowa
oraz rura ostonowa elementow preizolowanych mus# zabezpieczone przed dziataniem palnika, np:
za pomog metalowych oston, mat i sznuréw niepalnych, odgonma wysokie temperatury.

Po ul@eniu rur w wykopie i wykonywaniu pgtzen spawanych, wszystkie spoiny rur
i elementéw powinny by poddane badaniom radiograficznym przeprowadzongwodrzie z PN-M-
69770, a klasa wadliwoi spoin powinna by okreslona w oparciu o PN-M-69772 (dopuszczalna 3 klasa
lub na poziomigrednim wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur i lentow o grubgci > 8 mm jako
réwnowane badaniom radiograficznym dopuszczabsidania ultragzlvieckowe zgodnie z PN-M-70055 i
okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy wadli$ed spoin (dopuszczalna klasa W3).
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Izolowanie padczen spawanych powinno Bywykonane zgodnie z wymogami zastosowanej
technologii rur preizolowanych, przez osoby posiga uprawnienia producenta lub ekip
specjalistycza producenta rur. Sprawdziczy pianka na kaach rur preizolowanych jest sucha. W
przypadku stwierdzenia zawilgocenia, piankalezy usuné, przez jej wyacicie. Powierzchnie rur
przewodowych oczgi¢ z zanieczyszcze mechanicznych (piasek, btoto) i w razie konieézno
wysuszy. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznpgwinny by aktywowane ptomieniem
gazowym (propanowym), aby usiérz nich warstw utleniory i odttusci¢. Wykonanie izolacji palczenia
spawanego powinno Bywykonanescisle wedtug wytycznych montawych producenta technologii rur
preizolowanych i producenta zespotgcza. Robét izolacyjnych nie wolno wykonyéver temperaturze
otoczenia niszej ni +5°C i w czasie opadéw atmosferycznych. W przypadkstyppwania okresowych
opaddw, miejsca patzen spawanych przed izolacjnalery zabezpieczy tak, aby pianka nie ulegta
zawilgoceniu.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacjiodbioru przytaczy cieptowniczych w
-RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. izolomia termiczne pakzer mufowanych winno by
wykonywane z uwzgldnieniem n/w. wymogow:

e izolowanie termiczne petzex wykona& pianky PU wykonywan poprzez zalewanie (w
uzgodnionych przypadkach dopuszczassosowanie sztywnych tubek PU).

» dla rur przewodowyct> 200mm pianowanie nalg wykona przy wyciu mobilnego agregatem
pianotworczego,

e dlasrednic poritej 200mm dopuszczaedylko zestawy do pianowania dedykowane do stosgulan
technologii isrednic.

Po wykonaniu zicza naley przeprowadzi probe cisnieniona 100% zhcz mufowych za pomac
powietrza o dnieniu min. 0,2 bar. Kragdzie mufy zwiky¢ plynem o malym napciu
powierzchniowym. Przy prébie trwggej minimum 2 minuty, wokot kragdzi nie mog pojawic sie
pecherze powietrza (potwierdzprotokotem).

Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jégiopolaczen i ich szczelnéci oraz uzupetnieniu izolacji,
nalezy je przysypé 10 cm warstwa piasku i zeggi¢, a nasjpnie zasypaziemi z istniepcego poziomu
terenu. W trakcie wykonywania zasypki, po gaggzeniu pierwszej, naie nad rurocigami na catej ich
diugasci, roztazy¢ kolorows taséme ostrzegawcg

Zasypka w strefie ruroggiu powinna spetnianastpujace wymagania:
> wielko$¢ ziaren 0-4mm,

» czysta¢: materiat nie mge zawierd szkodliwych ilgci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek rélinnych,

» ksztalt ziaren: naley unika wielkich ziaren z ostrymi kragdziami, ktére mogltyby uszkodzi
rurocigg lub zhcza,

» zagszczenie: wymagane jest staranne i rwnomierneszagenie. Materiat zasypki pod drogami,
ulicami, parkingami w gsiedztwie budowli, itp. Powinien Byzag:szczony do takiego poziomu, w
ktorym bpdzie miat talg nasnosé, jaka ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalgy zasypywa warstwami; kada warstwa powinna By zagszczona przed
utozeniem nasipnej. Przy zagszczaniu mechanicznym gruidozag:szczanej warstwy nie me by
wi¢ksza nk 30 cm, a przy zagzczaniu ¢cznym nie wgksza nk 15 cm. Przestrzewokot rurocagéw w
strefie tarcia naley wypeinic zasyplg na wysoké¢, co najmniej 10 cm nad ruragi. Zasypywanie
naleey wykonywa warstwami, warstwy te nalg zagszcza recznie. Zasypk nalezy rozmieszcza
wokot rurochgow tak, aby zapewéi ze rurochgi beda w petni podparte, na catej ich diugoi wokét
ich catego obwodu.

System instalacji alarmowej impulsowej.

System sygnalizacji awarii nale zamontowéa zgodnie ze schematem alarmuazabnym do
niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rpreizolowanych oraz Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptownych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r.

Zaprojektowane przgtza systemu Mdzyrzecz wypos@ne lgdzie i dostarczone wraz z
systemem alarmowym impulsowym.

System alarmowy stanogvidwa nieizolowane przewody miedzianego przekroj6 mim?,
umieszczone wewtrz pianki poliuretanowej rownolegle do rury przedowej, przesuste o kgt 120° w
pozycji godz. za 10 min 2h, w odlegéb okoto 15 mm od rury stalowe.
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Jeden z drutbw - sygnalizacyjny, ma c3yshag powierzchng a drugi — alarmowy,
ocynkowan. Oba druty musgmiet te same parametry.

Polczenia przewoddéw alarmowych w mufach wykéseisle wedtug instrukcji producenta rur.
Warunkiem skutecznego dziatania systemu sygnalizatiarmowej jest prawidiowe pggzenie
wszystkich wspotpracagych ze solp elementéw. Dlatego nalg zachowd szczegoéla ostraznos¢ przy
prowadzeniu prac zwkanych z montaéem rurocigu preizolowanego, aby nie uszkadzirzewodow
sygnalizacji alarmowej zamontowanych w elementaelizplowanych.

System alarmowy unitiwia biezaca kontrok jakasci montau oraz stanu izolacji termicznej w
okresie budowy oraz lokalizgcawarii w okresie eksploatacji.

System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie i @daww odpowiednim czasie okl
sposob i zakres naprawyadzenie przewodow sygnalizacji alarmowe] agl@rowadzé rownolegle z
mufowaniem, aby unikit ewentualnych uszkodzewykonanych paliczer. W czasie budowy natg
dokona pomiaru wilgotnéci izolacji.

Druty miedziane nalgy umiesci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych ulnine
do rury stalowej za pomadasmy papierowe;j.

Przewody instalacji alarmowej, wyprowadzone z keptiermokurczliwego tzw. (End-Cap) do
puszek przyczeniowych, nalgy zaizolowa przy uwyciu koszulek termokurczliwych. Miejsca
wyprowadzé przewodéw na catej ich diugd utozenia pod End-Cap muszbyé dodatkowo
zaizolowane tana mastykovda uniemaliwiajac tym przedostanie @iwilgoci pod End-Cap. W
pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne)eprady alarmowe meagby¢ wyprowadzone z pod
End-Cap na plaszcz ostonowy i grtone w kostce kablowej. Do kostki naterdwniez doprowadzi
przewdd uziemiagy z rug stalows (decyzja zastrz®na dla stib technicznych ,RADPEC” S.A.).

Wyprowadzenie przewoddw bezpednio poprzez ptaszcz ostonowy lub mulo naziemnych
punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winnochwykonane wyjcznie dedykowanymi przewodami
koncentrycznymi o impedancji oZ125%2. Usytuowanie punktow pomiarowych nafeuzgodné ze
stuzbami technicznymi ,RADPEC” S.A. i wiaicielem terenu

Przed zamontowaniem spraw@zéezystangj izolacji pojedynczego elementu, ktéra musi sgetni
warunek R>200 ¥D.

Po podiczeniu kolejnego elementu, sprawidla wykonanego odcinka:

- rezystangj izolacji, ktéra powinna wyno&§iR>200 M2

- ciagtos¢ i rezystangj przewodu ptli ktéra powinna wynosi r=1,22/100m(+10%)

Alarm wykon& zgodnie ze schematem alarmu, zargiai pgtli pomiarowych wykoné przy
uzyciu puszek przygczeniowych (pojedynczych lub podwojnych) i kabli €B1.

Bezwzgtdnie konieczne jest jednoczesne wykonywanie nmionfazyhczy cieptowniczych i
systemu alarmowego. Przy moiia przestrzega scisle zalecé, instrukcji oraz Wytycznych do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowmych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia
30.03.2016r. Przed zasypywaniem pgeygly cieptowniczych nalgy zleci kontrok i wykonanie
protokotu pomiarowego.

Warunkiem odbioru przytzy preizolowanych z instalacplarmowvg systemu impulsowego jest

jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:
- ciggtos¢ petli,
- rezystancja izolacji - Rmi¥R0OMCQ /1000m przewodu,
- rezystancja przewodwi r=1,20Q/100m (£10%).

Uwagi koncowe

W trakcie prowadzenia robo6t naleprzestrzegaprzepiséw BHP.

Wszelkie roboty wykonazgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacppdbioru sieci
cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 83.2016r. oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur emlentow preizolowanych wydanymi przez COBRTI
INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczeg@tarannécia nalezy stosowa sig do ,Instrukciji
spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej zi elementéw preizolowanych”.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nipiEzne nakey ogrodzE i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w maghadosipnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, naky wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i @cyh ustawd balustrady
zaopatrzone Wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczgpe, takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewgtayv ten sposob7
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bezpieczéstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni stadeunwki widocznéci w dzier i w nocy
zapor i znakow, utrzymane w naygym stanie przez okres trwania robét dla ktoryest fo nieodzowne
ze wzgkdow bezpieczigstwa. Uradzenia bezpiecistwa ruchu powinny kywidoczne w okresie od
zmroku doswitu z odlegidci co najmniej 150 m przyswietleniu ich swiattami drogowymi. Pojazd
wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasegdwym powinien by wyposaony w
ostrzegawczy sygnat btyskowy barwgitej. Dla uradzen bezpieczastwa ruchu stosuje¢sodpowiednio
barwy: biah, czerwon, z0ltg i czarry. Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny b§ ubrane w odzieostrzegawcz o barwie pomatezowej lubzoéttej i wyposaone
w elementy odblaskowe ulatwige spostrzeganie przez kieywych.

Porcze balustrad powinny znajdotvaic na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odleééd nie
mniejszej ni 1,0 m od krawdzi wykopu. Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych, bez
rozparcia lub podparcia medy¢ wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest @bony w pasie o szeroka réwnej gkbokasci wykopu.
Wykopy bez umocnie o gkbokasci wiekszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma wykonywa,
jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno —ynierska. Jeeli wykop
osiagnie gkbokas¢ wicksz niz 1,0 m od poziomu terenu, nayewykona& umocnienie oraz z@ie
(wejscie) do wykopu. Odlegkg pomidzy zegciami (wefciami) do wykopu nie powinna przekraéza
20,0 m.

Przed zasypaniem ruragdw naley wykona inwentaryzagj geodezyjn.

Po wykonaniu cakxi prac zwijzanych z budow przylaczy cieptowniczych a w szczegokoo
prac ziemnych teren nae uporzdkowa, odtworzy nawierzchnie chodnikéw i ulic a na tereny zielone
nawiezé czarnoziem i posétrav.

Teren po wykonaniu wszystkich prac rigi@rzekaza protokotem wiacicielowi.

Elementy preizolowane oraz wszelkie materiaty pamdsive, pomocnicze i uzupetag
niezledne do wykonania zaprojektowanych pargy cieptowniczych powinny spetdawymagania
Polskich Norm, a w szczegoliw dla preizolowanych rur i ksztaltek oraz wszystkinnych elementow
wyposaenia przyjczy powinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie, to znaunit
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci na zgodnéc z Polsk Norma:

— PN-EN 253 - Zespét rurowy ze stalowej rury przewwdp izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 448 - Ksztattki i zespoly z rury stalowe] @wodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego.

- PN-EN 488 - Zespot armatury do stalowych rur przéeweych z izolacj cieplry z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu.

— PN-EN 489 - Zespo6t gtza stalowych rur przewodowych z izokacjeplry z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu.

PN-EN 14419- Sieci cieptownicze — System preizolayedn zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfgednio w gruncie. System kontroli i sygnalizaciigrozen stanow
awaryjnych.

Radom, listopad 2021 rok
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Wykaz materiatdw preizolowanych.
Rury preizolowane z izolagPLUS z impulsowy instalacy alarmowva.

L.p Materiat llosé
1 | Rura preizolowana (PLUS) czarna z al. R-65/16,2.m 44 szt.
2 | Kolano preizolowane (PLUS) czarne z al. K-65(1860)A=1,0 m, B=1,0 m 20 szt|
3 | Tréjnik wznany preizolowany TW-125(225)/65(160) 2 szt.
4 | Zawor preizolowany (PLUS) odcinay ZK-65(160) z petnym przelotem 4 sz1.
5 | Zespodt Zcza sieciowany radiacyjnie (PLUS) NTU-65/160 RAdgbPW 84 kpl.
6 | Zespot zicza sieciowany radiacyjnie (STANDARD) NTU-125/2R&dpol MDPW 4 kpl.
7 | Koncéwka termokurczliwa End-Cap E-160 2 szt.
8 | Piekcien uszczelniajcy P-160 6 szt.
9 | Mata kompensacyjna 1000x500x40 80 szt.

Sygnalizacja alarmowa Levr

1 | Puszka przykzeniowa podwdjna Levr — 67LV45+kabel KE-001+uzienie diugie 67LV11 2 kpl.

2 | Dystans plastikowy — 66LV39 350 szt.

3 | Tulejka do4czenia przewodow alarmowych — 66LV03 350 szt.
Materiaty dodatkowe

1 | Taéma ostrzegawcza 500 m

2 | Studnia z kyggéw betonowych Dn 1200 z wlazem typyztiego Dn 600 zamykany 2 kpl

3 | Uszczelnienie WGC DN160 — vieje do budynku 2 szt.

Materialy dodatkowe — przejscie przez ul. Struga
1 Ruraostonowa stalowaabezpieczona antykorozyinie, [25C, L=155m 2 szt.
2 | Ploza typu ,L” Integra, 160-179 (8 elementdw), wigss® 40 mm 26 kpl.
3 Manszeta typu ,N” Integra, 180x250 4 szt.

W projekcie wyspujg nazwy wtasne ugzizei. Nazwy urzdze: zostaty podane przez projektantai s
nazwami przyktadowymi, odn@ssie do minimalnych wymagaWykonawca me zastosowaprzy
realizacji inne materialy i urzdzenia rownowsne do wskazanych i opisanych w projekcie posigdaj
nie gorsze parametry hdobrane w projekcie. Zmiany w projekcie wymagagemnego uzgodnienia z
projektantem.



Zestawienie urgdzei - uktad pomiarowy

(r)yzsn. Nazwa urzagdzenia Typ Producent llosé
1 FQ1/ | Licznik ciepta Siemens UH 50 —6,0 i¥h, PN16, 136C, | LANDIS+GYR 1
QQ1 | ULTRAHEAT 50 z zasilaniem Dn25 ks=15,5 — gwintowany,
bateryjnym, tulejkami, czujnikami | powr6t
ze stali nierdzewnej
2 DPV | Regulator rénicy cisnien i Typ 46-7, Kvs 12,5 ith, Dn32, SAMSON 1
przeptywu - powrét PN 25, t=13€C, zakres nastawy
przeptywu 2-5,8 rfh, zakres
nastawy dinien 0,2 + 1,0 bar
3 PP Regulator Dp — punkt pomiaru Dn 6 mm — zawor iglicowy SAMSON 1
cisnienia
S1 Zawor odcinagy spawany Dn 50 PN 25, t=1%D DzT
S9 Zawor odcinagy spawany Dn 20 PN 25, t=13C DzT
(obieganka)
UKLAD STABILIZUJ ACO-UZUPELNIAJ ACY
1 FQ2 | Wodomierz jednostrumieniowy Typ. V3, Q= 2,5 n¥/h, AQUARIUS 1
suchobigny do wody cieptej z —
modutem radiowym APULSE-W t=90°C, Dnl5
(sparowany), bateria 10lat (jedna
transmisja na daf)
2 RU Zawor redukcyjny z manometrem Typ 6243.1 1k&H Dnl5 SYR 1
ZZ1 Zawoér zwrotny gwintowany Dn 15, PN16, t=2G0 EFAR 1
F5 Filtr siatkowy gwintowany Dn 15, PN16, t=280 EFAR 1
S8 Zawor odcinggy spawany Dn 15 PN 16, t=1%D DZT 2
UKLAD POMIAROWY
1 PI1 Manometr kurkiem i rugksyfon., | 0—1,6 MPa WIKA 2
R160, M20x1,5
2 T1 Termometr technicznyediowy 0 - 150°C KWT 1
(cze$¢ zanurzeniowa ze stali
nierdzewnej)
MATERIALY DODATKOWE
1 Kolano hamburskie Dn 50 PN 25, t=2G0 4 szt.
2 Rura stalowa Dn 50 PN 25, t=2360 2m
3 Rura stalowa Dn 20 PN 25, t=2380 2m
4 Zwezka stalowa Dn 65/50 2 szt
5 Izolacja rurocigoéw wetry 2m
mineralry
10
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INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany, wykonawczy przylacza cieptowniczego

do wezta cieplnego w budynku przy ul. Struga w Radomiu

Nazwa inwestora oraz jego adres:

TOWER INVEST Sp. z 0.0. Sp. k
ul. Chorzowska 11, 26-600 Radom

Imie i nazwisko oraz adres projektanta spgdzagcego informacg:

mgr inz. Mirostaw Kijak, 26-600 Radom, ul. Gagarina 25 én 3
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Czesé opisowa.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacii

poszczegolnych obiektow budowlanych:
Projekt obejmuje budogwprzylacza cieptowniczego dogata cieplnego w budynku przy ul. Struga
w Radomiu.

Kolejnaos¢ realizacji poszczegolnych prac:

» zagospodarowanie placu budowy

* wytyczenie trasy projektowanych przewodow cieplngchez uprawniomjednostle geodezyjn
* roboty ziemne

¢ roboty budowlano-montawe

* roboty odtworzeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod eyprzyhcza cieptownicze istnieje uzbrojenie
terenu zgodnie z aktualnym planem sytuacyjnym (m&lucza s¢ istnienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego). Nawierzchnia nieutwardzantwardzona.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogj stwarza¢ zagrazenie

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.
* Roboty ziemne - wykopyczne i mechaniczne pod pragta cieplne preizolowane
¢  Roboty montaowe — monta (spawanie idczenie) rur preizolowanych
e Skfadowanie i roztadunek materiatow z samochodéstaleczych
e Ukladanie materiatéw preizolowanych w wykopach

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysgpienia.

Roboty ziemne:

Zagrczema wystpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak(lwygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopieaskoprzestrzennym (brak zabezpieczesiamn wykopu przed
obsungciem sg; obcizenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pdehoym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dospnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia stngfpezpiecznej).

Roboty ziemne powinny Byprowadzone na podstawie projektu glagcego potaenie instalacji i
urzadzer podziemnych, magych znaléc¢ si¢ w zas¢gu prowadzonych robat.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodocihgowe i kanalizacyjne,
powinno by poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégitav jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca nipexzne nalgy ogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @psich dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nakey wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i acyh ustawd balustrady
zaopatrzone Wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdoivaic na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegbd nie
mniejszej nk 1,0 m od krawdzi wykopu. 12
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Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciapotiparcia mogby¢ wykonywane
tylko do gkbokdsci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepmy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokoi rownej gkbokasci wykopu.

Jereli wykop osagnie gkbokas¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zegcie
(wejscie) do wykopu. Odlegkd pomiedzy zegciami (wepciami) do wykopu nie powinna przekraéza
20,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zatione:

w odlegtaci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli §ciany wykopu g obudowane oraz
jezeli obcihzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntugk sciany wykopu nie gsobudowane.

Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow powinien odbyve® poza granig klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinopukzczéa sic do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie osob poguizy sciam wykopu a kopark nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub mortaur w uprzednio wykonanym wykopie sgianach pionowych i na
glebokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia ositkakhi ostonowymi lub
obudowvg prefabrykowan.

Prace spawalnicze
a) zagraenia zwhzane z elementami wirgymi i luznymi (stosowanie szlifierek do czyszczenia

spawow):
— brak ostony elementu wiragego,
— uszkodzona tarcza szlifierki.

b) zagraenie zwjzane z elementami ostrymi i wysfeymi:

— opitki metalu.

C) zagraenie zwazane z przemieszczanieng sprz:itu i ludzi:

— drogi transportowe nieoznakowane,

d) Zagraenia zwjzane z whéciwosciami fizycznymi materiatu:

— ciezar, ostre krawdzie, sliskie powierzchnie itp.
- mozliwo$¢ upadku obrabianego materiatu na pracownika.

e) Zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym:

— nieodpowiednia instalacja elektryczna,

— brak pomiaréw ochrony przeciwpaeniowej,

— uszkodzona izolacja przewodow spawalniczych,

— niewystarczajce przekroje przewoddw spawalniczych w stosunkwyitepujacych pgddw,
- brak zaciskow zapewnigych naleyte zetknécie sk ze sob czsci przewodzcych pyd,

— niesprawna instalacja elektryczna nr@z recznych o nagdzie elektrycznym.

f) zagrazenie poparzeniem:

— gorgce powierzchnie obrabianego materiatu,
— gorgce odpryski metalu, ptomieacetylenowo-tlenowy, rozgrzane przedmioty spawgme

g) zagraenie paarem lub wybuchem:

- wykonywanie prac spawalniczych w odlegiomniejszej ni 5 m od materiatéw tatwo palnych
niebezpiecznych przy zetkiu z ogniem,

— przeprowadzenie kabli elektrycznych do spawaniaemazz przewodami gumowymi lub
metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazowgsyumi do spawania lub gtia,

- przechowywanie w spawalni materiatow tatwo palnych,

- niezabezpieczenie miejsca, w ktérym powstaj iskry i krople ptynnego metalu mpg
spowodowa zapalenie materiatow palnych.

Szkodliwe czynniki fizyczne:

— nieprawidlowe éwietlenie,

- hatas ponad 85dB(A),

- wibracje,

- zapylenie,

— promieniowanie optyczne (podczerwone, nadfioletowilzialne).

Szkodliwe czynniki chemiczne:

13
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— zwiazki chemiczne (rzne gazy, jak tlenki azotu, tlenekegla a take inne gazy w zakmosci od
rodzaju spawanego metalu).
Czynniki psychofizyczne:
— wymuszonha pozycja ciata, warunki atmosferyczne.

Roboty montazowe

Zagrczenla wys¢pujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — mamaych:
upadek pracownika z wysokm (brak balustrad ochronnych przy podestach ropdtzusztowania,
brak stosowania spgii chronjcego przed upadkiem z wysakd przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montaeem lub demonteem rusztowania),

- uderzenie spadgym przedmiotem osoby postronnej korzygtaj z chgu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlarlgrak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot

a)Roboty montzowe prefabrykowanych elementow wielkowymiarowychgndy¢é wykonywane, na

podstawie projektu monta oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanyitistzukcp organizaciji
montau oraz rodzajemaywanych maszyn i innych wdzex technicznych.

b) Prowadzenie monta z elementéw wielowymiarowych jest zabronione:

- przy prdkaosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ziej widocznéci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnejgk stanowiska pracy nie mgj
wymaganego przepisami ethnymi cswietlenia

¢)Przed podniesieniem elementu maontaego naley przewidzi€ bezpieczny sposéb:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowaniaigeti elementu,

- uwolnienia elementu z haku zawiesia,

d) Elementy prefabrykowane ra zwolné z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu WStie

wbudowania.

e) W czasie odczepiania elementow prefabrykowazyzhwiesi i betonowania stykow najestosowa

wytgcznie pomosty montawe lub drabiny rozstawne.

f) W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowamgdéry:

- stosowa zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,

- podnost na zawiesiu elementy o masie nieprzekracegjdopuszczalnego nominalnegawiu,

- dokon& ogledzin zewrtrznych elementu, stosowéiny kierunkowe,

- skontrolowa prawidtowa¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesrenimysokéc¢ 0,5 m.

g) Podnoszenie i przemieszczanie na elementachbpyébwanych osob, przedmiotow, materiatow lub

wyrobow jest zabronione.

h) Podanie sygnatu do podnoszenia elementiemasipi¢ po usungciu 0séb ze strefy niebezpieczne;.

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Na terenie budowy wyznacza sutwardza i odwadnia miejsca do sktadowania meltesi i wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancpreparatéw niebezpiecznych nafe
informacje o tym zamigi¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w weidgpch miejscach.
Towary te na terenie budowy przechowujeisizytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substincj
preparaty niebezpieczne przechowugei girzemieszcza na terenie budowy w opakowaniactymenta.
Sktadowanie materiatdw, wyrobow i udzen technicznych wykonuje siw sposéb wykluczagy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsugtia, rozsungcia sk lub spadrgcia sktadowanych wyrobdéw i wdzea.
Podstawowymi elementami na w/w zadaniurary preizolowane. Ze wzgllu na ksztatt i wielké
wymagaj specjalnego zabezpieczenia przy sktadowaniu. Reyduelementow preizolowanych o#lee
sposoéb transportu i sktadowania rur.

Materiaty drobnicowe uktadaesiw stosy o wysok&i nie wikszej nk 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymataici tych materiatow.

Stosy materiatbw workowanych uktadg s warstwach krzyzowo do wysokéci nieprzekraczagej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtostosdéw nie powinna ldymniejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

5 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie skiatych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy
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napowietrznych linii elektroenergetycznych, konktje wsporcze sieci trakcyjnej luziany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zadeklanych materiatdow lub wyrobdéw jest
dopuszczalne wygtznie przy uayciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznegadeaku lub
roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczaaienad ludmi lub kabiry, w ktérej znajduje si
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tgefinngci kierowca jest obowkzany opdci¢
kabire.

Roboty przy maszynach i innych uradzeniach technicznych.

Zagraenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyoiu maszyn i urzdzei

technicznych:

- pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nap (brak petnej ostony nagu),

- potracenie pracownika lub osoby postronneijidy koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dogpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia stnéfpezpiecznej),

- poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddvegas/ch urzdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzdzenia techniczne oraz nagizia zmechanizowane powinny dymontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instraiqmjoducenta oraz spetniwymagania okrdone w
przepisach dotygzych systemu zgodso.

Maszyny i inne urzdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, modyé uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas zgli wystawiono dokumenty uprawnigie do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny lydostpne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji myasi urzdzen.
Wykonawca, aytkujacy maszyny i inne uggzenia techniczne, niepodlegeg dozorowi technicznemu,
udostpnia organom kontroli dokumentadjechniczno- ruchoglub instrukcg obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentgmjzed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Narzedzia do pracy udarowej nie mpgiec: uszkodzonych zakezei roboczych,

peknie¢, zadr i ostrych kraedzi w miejscu ¢cznego uchwytuekojesci krétszych nt 0,15 m.

Narzedzia kczne o nagdzie elektrycznym nads kontrolow& zgodnie z instrukgj producenta. Wyniki
kontroli powinny by odnotowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpieaych.
Szkolenia w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyehstanowiskach
robotniczych, przeprowadzagako:
- szkolenie wsipne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzangvs oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw sakial
Szkolenia wsipne ogolne (,instruktaogdlny”) przechodg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymmepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pra@sadami bhp obowzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomaocy.
Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozégracownikow z
zagraeniami wysg¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy nastamowisku.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym zzanym
Z prag na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpatego ogdlnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powiniet pgtwierdzony przez pracownika ngmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie bhp, powinny byzeprowadzone w okresie nie zBaym
niz 6 — miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownik@vurdnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 — lata, a na stanowiskaeh
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pracy, na ktorych wyspuja szczeg6lne zagzenia dla zdrowia luliycia oraz zagreenia wypadkowe —

nie rzadziej ni raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoravawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elgkinymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny ldyudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktuais&ukcje

bezpieczéstwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zwezanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych ugdzenr technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okr#a¢ czynnéci do wykonywania przed rozpogzem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, aéghmlo wykonywania po jej zakezeniu oraz

zasady posgpowania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagreenia dla zycia lub zdrowia

pracownikoéw.

Nie wolno dopgci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejnasci, a take dostatecznej znajorsw przepiséw oraz zasad BHP.

Bezparedni nadzér nad bezpiedmtwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprayvagpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz bwdany, stosownie do zakresu obaukow.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcym
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczego6lnego zag#enia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacjg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Bezparedni nadzér nad bezpiedmtwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprayvagpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz bwdany, stosownie do zakresu obgukdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowwagdai do powstania bezgrednich zagrgen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pray:

a) niewtdciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zgda

- niewtasciwe polecenia przeionych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzoér odgstw od zasad bezpiedstwa pracy,

- brak lub niewlaciwe przeszkolenie w zakresie bezpidtste/a pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazarigtirbez bada lekarskich;

b) niewidciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtaciwe usytuowanie ugdzer na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przé&gia i dogcia,

- braksrodkow ochrony indywidualnej lub nievdeiwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkdow przy pracy

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegamldce zrodiem zagreenia,

- niewtaciwa stateczng@ czynnika materialnego,

- brak lub niewlaciwe urzdzenia zabezpieczaie,

- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,

- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagzen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaotoserwacji lub napraw;

b) niewlaciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zgstzych, 16
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- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowizana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy,

- db& o sprawnéc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwje z przeznaczeniem,

- organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innyaghorobami zwjzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tako
sprawna¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygpljacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowiskeyra

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigelan

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

- wykazu prac wymagagych szczego6lnej sprawém psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne maijce na celu:

- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecgajpracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdwadliwych i ucizliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagraen.

W razie stwierdzenia bezfr@edniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia pracownikdw osoba kiejcg,

pracownikami obowgzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i qoiajdziatla w celu usunicia

tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnibyyposaeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tapelorm przydziatusrodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodavec
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asli@ i bezpieczastwa uytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewnéawystarczajca ochrorp przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z
wysokaci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowé pracownikdw o sposobach postugiwanig symi

srodkami.
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Radom, listopad 2021r.

Oswiadczenie projektanta

Ja, nkej podpisany
mgr inz. Mirostaw Kijak Nr upr. MAZ/0340/PWQOS/04 — projeikit

oswiadczamze:

.Projekt budowlany, wykonawczy budowy przytacza cieptowniczego do ezta
cieplnego w budynku przy ul. Struga w Radomiu.”

Sporzdzony zostat zgodnie z obayzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr i Mirostaw Kijak
upr. bud. nr MAZ/0340/@8/04
w specjakmbinstalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i adze
wodoggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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MAZOWIEGKA
OKREGDWA
r o8 A
INEYNIERDW
E: BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131-T132/377/04/S Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ ari. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. nr 5 poz. 42, zpoin. zm.),
art. 12 ust, 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 5. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz, U, 1995 r. ur 8 poz. 38, z pdin. zm,), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dziatajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpifiski stwierdza, ze:

Pan Miroslaw Grzegorz Kijak
magister inZynier 3
urodzony dnia 13 lutego 1974 roku w m. Zgbkowice Slgskie, syn Zbigniewa
‘nzyskal ’

TUPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/(340/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. o :
Szezegolowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE S
1.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. ;

Skiad Orzekajacy .
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski _ :
2/ mgr inZ. Irena Churska _ -%. S
3/ mgr ins. Marek Karpiaski I v« {IDTR

Pneﬁ;udni.wqq :
Mazowieckiej Okregowej Izby
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Tatwiadczenie
0 e arTe wenpFaoyiepm:

MAZ-JI1-CHI-BABY *

Pan MIROSLAW GRZEGORZ KUAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0119/05

jest ezfonkiem Mazowieckis] Okragowej lzby Infynierow Budownictws i posiada wymagsne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miriejsze zaswizdczeni= jast waine od 2021-02-01 do 2022401-31.
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ra d ec Radomskie Przedslebiorstwo Energetyki Ciepinge] ~RALPEC” Spdtka Akcyjna
p ul. Zelazna 7, 26-616 Radom, radpec@radpec.com.pl, www.radpec.com.pl

TOWER INVEST Sp. z 0.0, Sp. k.
ul. Chorzowska L1A

26-600 Radom
Radom 10.00.2021 . MT1od26. 2 12021
Dotycay: podiaczenia do sied cieplowniczej projektowanego budynku przy ul Struga

dz, nr 135/3, 135/4 w Radomiu.

W nawiazaniu do otrzymanego od Pafstwa wnlosku o podiczenie do sieci
cleplowniczej z dnia 06.09.2021, projektowanego budynku przy Ul Struga de. nr 135/3, 135//4
informujemy:

1. Zapewniamy dostawe ciepla dla potizeb budynku z miefskiego systemu cleplowniczego
w wielkoscl

Qe = 220 kW
Qcw = 100 ki

2. Parametry czynnika grzewczego miejskie] siecl cleplownicze] - zmienne:
- okras zimowy:

» zasilanie T=130°C,

« temperatura powrotu 5°C powyie] temperatury powrotu 2 instalacji

wewnetrzne|
okres letni 70//40°C,

3. Projektowanie i realizacja wezla cleplnego wraz 2 instalacjg odblorczg niskich parametrow
z werla cepinega naledy do Odbiorcy  clepla. W zalgczeniu  przesylamy plyte
€D z Wytycznymi do projektowania realizacji i odbiordw wezldw cleplnych”, Projekt
wezla ciepinego po jego opracowaniu nalezy uzgodni¢ 2 Dzlalem Technicznym
RADPECSA.

4, Przylacze cieplownicze wysokich parametrdw wraz z ukiadem pomiarowo rozliczeniowym
moze byl zreallzowane przez nasze przedsigbiorstwo,

5. W przypadku podjecia decyzii o budowle przez nasze przedsiebierstwo przylgcza
cieplowniczego, prosimy o podpisanie | odeslanie do naszego przedsiebiorstwa umowy
o przylaczenie do sieci cleplownicze], ktdrg preesylamy w zatgczeniu.

G. Istnieje moZliwodé realizac)l przylgcza cleplowniczego wraz z ukladem pomiarowo
rozliczeniowym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt przez Odblorce cepla,

W przypadku wyboru takiege warlantu, prosimy o pisemng informacje, przeslemy
wiwczas wytyczne do projektowania, realizacji | odbiordw sied cieplowniczych
RADPECSA."
Projekt prayljcza cieptowniczego naledy wdwezas uzgodnic z Deiatem Technicznym
RADPEC S.A.

7. Niniejsze warunki przylaczenia do sieci cleplownicze] s3 waine 2 lata od daty ich

okredlenia.
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BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU PRZY UL. STRUGA W RADOMIU.



