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1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa przytgcza cieptowniczego do wezta cieplnego W1 i W2 przy
ul. Wroctawskiej dz. nr 181/1(dr), 188/2 w Radomiu.

podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2.

- Warunki RADPEC S.A. dotyczace projektowania przytgcza cieptowniczego do wezta
cieplnego W1 i W2 przy ul. Wroctawskiej dz. nr 188/1, 188/2 numer MT/754/2021 z
dnia 12.03.2021 r.

- Decyzja MZDIiK Prezydenta Miasta Radomia DZ.1V.4002.286.2021.ESz z dnia
08.04.2021r. na lokalizacje trasy projektowanego przytacza cieptowniczego w pasie
drogowym tj. dziatki nr 181/1 ulicy Wroctawskiej w Radomiu.

- Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem graficznym.

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Inwentaryzacja wtasna w terenie.’

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

dokumentacja budowlana
Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty
wykonane:

» Projekt budowlano-wykonawczy budowy przytgcza cieptowniczego do wezia
cieplnego W1 i W2 przy ul. Wroctawskiej dz. nr 181/1(dr), 188/2 w Radomiu.

» Kosztorys Inwestorski.

b) przedmiot i zakres robét budowlanych.

» Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru w zakresie budowy przytgcza cieptowniczego. Roboty
budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

glébwnego przedmiotu zamédwienia: budowa przytagcza cieptowniczego do wezta

cieplnego W1 i W2 przy ul. Wroctawskiej dz. nr 181/1(dr), 188/2 w Radomiu.

c) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrécenie do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

» organizacja robét budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatbw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpaddw.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie
przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren
budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed
dostepem o0sOb niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie
budowy materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca petni
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role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego
robo6t wynikajgcych z przedmiotu zamdwienia.
» zabezpieczenie intereséw 0soéb trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkdéw tgcznosci,

dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
mogg stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie mogg powodowaé zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogdinych warunkéw w zakresie ochrony witasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejgcych instalacji i urzgdzen w miejscu budowy.

» ochrona srodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony $rodowiska, unikac
zanieczyszczenia Srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspétczesne;.

* warunki bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw do realizacji robét niebezpiecznych, wyposazyé w s$rodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o ,nformacje
dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
splanem bioz”. Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

* ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie
placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania
jego akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych
i ulic przy placu budowy.

» zabezpieczenie terenu budowy;
W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy woko6t wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér
i znakow, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ widoczne w okresie od zmroku do switu z odlegto$ci co najmniej 150 m przy
oswietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat
btyskowy barwy zéttej. Dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio
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barwy: biata, czerwong, z6tg i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z
robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

e) nazwy i kody:

Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5

Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
f) okreslenia podstawowe:
Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca zleceniodawcg zadania.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie
Inwestora przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiadajgce stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Szczegoétowe
wymagania dotyczgce zastosowanych materiatdw podano w Projektach Budowlano —
Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
Srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagajg
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania rob6t oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawny
technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i witasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgcych
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB(’)]‘ BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, edycja nr 2 zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
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Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, edycja nr 2:

Wykonawca sieci cieptowniczej zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym
etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

1)

Sieci cieptownicze nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomocnej
Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na
budowe (o ile jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkéw na
realizacje sieci ujetych w decyzjach i uzgodnieniach, oraz umowach z
wiascicielami  terenéw, powstaltych na etapie opracowywania
dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich spawéw
potwierdzonych ,Protokétem z badania spawéw na sieci
cieptowniczej” - wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne
Wpisy w Dzienniku Budowy swiadczace o dochowaniu rygoréw
czystosci wszystkich elementow przy ich skladowaniu i montazu a
w szczegoblnosci kazdorazowe, biezgce i staranne zabezpieczenie
realizowanych odcinkéw przed dostaniem sie zanieczyszczen,
zwalniajg Wykonawce z wykonywania ptukania sieci. W przypadku
niedotrzymania powyzszych rygoréw na Wykonawcy cigzy obowigzek
dokonania ptukania sieci cieptownicze;.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

c) warunkami niniejszych wytycznych odbioru sieci cieptowniczej w
,RADPEC” S.A. i warunkami technologii wykonania sieci cieptowniczej
dla danego systemu rur preizolowanych.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest

spisac:

a) ,Protokét wprowadzenia na budowe”,

b) ,Protokét udostepnienia terenu na czas realizacji sieci
cieptowniczej”,

W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czesciowego,

przed ziozeniem faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z

Inspektorem Nadzoru dla realizowanej sieci ,,Protokét zaawansowania

robét”,

Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego (o ile
jest wymagany przepisami).

c) obstugi geodezyjnej na realizowanej sieci cieptownicze;.

opracowania dokumentacji powykonawczej sieci cieptowniczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dtugosci, srednice i

rzedne posadowienia sieci, oraz wspoétrzedne potozenia rurociggow i

elementow sieci w stosunku do statych obiektéw w terenie, okreslone

e

ST-WO —BUDOWA PRZYEACZA CIEPEOWNICZEGO UL. WROCLAWSKA W RADOMIU. 7



na podstawie pomiaréw odlegtosci oraz schemat montazowy z
oznaczeniem (numeracjg) muf.

e) elementami sieci, ktérych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone sa:
zmiany kierunku sieci, tuki kompensacyjne lub kompensatory, ztgcza,
odgatezienia, armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i kablami,
podtgczenia systemu alarmowego. Wyniki pomiaréw powinny byc¢
niezwtocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania zgody
na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien 2z wtascicielami
terenow.

g) prowadzenia uzgodnien z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia
technicznego terenu, na ktérym prowadzone sg prace.

5) Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych
wytycznych na etapie realizacyjnym muszg zosta¢ uzgodnione przez
Wykonawce z Inspektorem Nadzoru reprezentujgcym ,RADPEC” S.A. na
realizacji danego zadania.

6) Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtoszenia do Dziatu Technicznego
,RADPEC” S.A. prac zanikowych i ulegajgcych zakryciu, na ktore
wymagane sg protokéty odbiordw, w terminie nie krétszym niz 3 dni przed
planowang praca.

7) Pisemne zgtoszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Wykonawce moze by¢ dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zgodno$ci wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji powykonawczej i
dokumentacji powykonawcze;.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w
stosunku do trasy zaprojektowanej, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezato przygotowanie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
przez Inwestora decyzji na uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji sieci kanatowych wytgczone odcinki sieci
zlikwidowaé. Dopuszcza sie, w uzgodnieniu z L,RADPEC” S.A.
pozostawienie nieczynnych odcinkéw po przemurowaniu kanatéw i komor
oraz zaslepieniu pozostawionych rurociggéw. Komory nalezy dodatkowo
wypetni¢ kruszywem.

10) Woytaczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ zinwentaryzowane i
oznaczone jako ,nhieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;
Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakosé¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robo6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru Swiadectwa, ze  wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcym procedury badahn. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
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normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,

dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

ST-WO —BUDOWA PRZYEACZA CIEPEOWNICZEGO UL. WROCLAWSKA W RADOMIU. 9




— dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostale dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie

rowniez:

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogodlne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréow.

Obmiar robo6t okredla faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowag i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuije.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r edycja nr 2

Odbioru koncowego realizowanej sieci cieptowniczej dokonuje Komisja
Odbiorowa ,RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu prébnego
potwierdzonego ,Protokétem z ruchu prébnego sieci cieptowniczej i uzyskaniu
pisemnego zgtoszenia o jej zrealizowaniu przez Wykonawce. Z odbioru koncowego
sporzadzany jest ,Protoko6t koncowego odbioru sieci cieptowniczej”

Pozytywny wynik odbioru koncowego konczy realizacje sieci cieptownicze;j
i kwalifikuje sie¢ do uruchomienia i eksploatacji.
8.1 Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowg systemu

impulsowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowg systemu
impulsowego jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkéw:

1)  ciggtosc¢ petili.

2) rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (£10%),

8.2 Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze
sieci cieptowniczej
Warunkiem odbioru sieci cieptowniczej jest przekazanie przez Wykonawce n/w.
dokumentéw:
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1) inwentaryzacja powykonawcza sieci cieptowniczej na podktadzie
geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego
geodete,

2)  wykonanego przez geodete schematu montazowego,

3) dokumentacja powykonawcza sieci cieptowniczej w 2 egz.

4) dokumenty producentow (dla rur, elementéw preizolowanych sieci,
armatury, oraz innych elementbw zwigzanych =z realizacjg sieci
cieptowniczej), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementow preizolowanych (rury,
ksztattki, armatura, zespét ztgcza) na zgodnosé z wymaganiami
aktualnych Polskich Norm, $wiadczace o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie zgodnie z certyfikatem zgodnosci, lub deklaracjg
zgodnosci, lub odpowiednig Aprobatg Techniczna,

b) Swiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jako$ciowego
stalowych rur przewodowych, nalezy dostarczy¢ certyfikat,

c) atesty,

d) swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e) DTR zastosowanych urzadzen i armatury.

5)  Dziennik Budowy.

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i normami

7) . Protokét z badania spawéw na sieci cieptowniczej”.

8) .Protokot odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci cieptowniczej”.

9) ,Protokét badania szczelnosci muf termokurczliwych na sieci
cieptowniczej”.

10) ,,Protokot odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cieptowniczej”.

) .Protokot utylizacji odpadow lub przekazania do utylizacji jednostce
uprawnionej do takiej dziatalnosci”.

12) ,,Protokét odbioru podsypki/zasypki sieci”.

13) ,Protokét z ruchu prébnego sieci cieptowniczej”.

Ponadto Wykonawca przekazuje:

- w przypadku wykonywania robét w obrebie pasa drogowego — Protokét odbioru

pasa drogowego przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji wraz z badaniem

laboratoryjnym zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- w przypadku koniecznosci dokonywania przektadek istniejgcego uzbrojenia w

trakcie realizacji zadania — Protokét odbioru wykonanych prac przez firmy,

ktérych uzbrojenie byto przektadane.

9 -DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegétowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, w zgodzie z PN
i obowigzujacymi przepisami.
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Ustawy i rozporzadzenia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn.
zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztow cieptowniczych 7,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r, edycja nr 2.
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