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1 - CZESC OGOLNA
a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego:

Budowa przylgcza cieptowniczego do wezia cieplnego w budynku przy
ul. Watowej 19 w Radomiu.

podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. edycja nr 2.

— Warunki RADPEC S.A. do projektowania przytgcza cieptowniczego do wezia
cieplnego w budynku przy ul. Watowej 19 oraz budynku Muzeum im. Jacka
Malczewskiego przy ul. Rynek 11 w Radomiu nr MT/1199/2022 z dnia 25.04.2022 r.

— Decyzja MZDIK nr DZP.1V.4002.332.2022.ESz z dnia 20.05.2022r.

- Decyzja WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu nr 299/DR/22 znak
DR.5152.86.2022.wb z dnia 19.05.2022r.

— Protokét z narady koordynacyjnej wraz z zatgcznikiem graficznym.

— Zgoda UTH w Radomiu.

— Aktualna mapa zasadnicza.

- Inwentaryzacja wtasna w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

dokumentacja budowlana
Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty
wykonane:

* Projekt budowlano-wykonawczy budowy przytgcza -cieptowniczego do wezia
cieplnego w budynku przy ul. Walowej 19 w Radomiu.

« Kosztorys Inwestorski.

b) przedmiot i zakres robot budowlanych.

* Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru w zakresie budowy przylgcza cieptowniczego. Roboty
budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

gidwnego przedmiotu zamowienia: budowa przytgcza cieptowniczego do wezia

cieplnego w budynku przy ul. Watowej 19 w Radomiu.

c) wyszczegOlnienie i opis prac towarzysz  acych i robot tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzgdkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrocenie do stanu pierwotnego.

d) informacje o terenie budowy.

* organizacja rob6t budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materialtdbw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadow.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie
przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren
budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed
dostepem 0sOb niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie
budowy materiatdbw przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca petni
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role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu odbioru koncowego
robot wynikajgcych z przedmiotu zamowienia.
» zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich;

Roboty budowlane nie mogg ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, sSrodkow tgcznosci,

dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
mogg stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie mogg powodowacC zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolnych warunkéw w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejgcych instalacji i urzgdzen w miejscu budowy.

» ochrona srodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony srodowiska, unikac
zanieczyszczenia srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
I zabytkow oraz dobr kultury wspétczesne.

* warunki bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji rob6t niebezpiecznych, wyposazyé w srodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.), w oparciu o ,informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
.planem bioz”. Miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentacji
budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika Budowy.

» ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie
placu budowy lub szkicow planow organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania
jego akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy,
utrzymania porzgdku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drog publicznych
i ulic przy placu budowy.

e zabezpieczenie terenu budowy;
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor
i znakdw, utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu powinny
by¢ widoczne w okresie od zmroku do switu z odlegtosci co najmniej 150 m przy
odwietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat
btyskowy barwy zoltej. Dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio
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barwy: bialg, czerwong, zoitg i czarng. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z
robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej lub Zzoétej i wyposazone w elementy odblaskowe ulatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

e) nazwy i kody:

Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5

Roboty ziemne kod CPV: 45111200-0
f) okre slenia podstawowe:
Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca zleceniodawcg zadania.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie
Inwestora przedmiotowe zadanie.
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |1 KONT ROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM,;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym
I wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajgce stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Szczego6towe
wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow podano w Projektach Budowlano —
Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji
robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materialtdw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKO SCIA;
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy wymagajg
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania roboOt oraz bezpieczenstwa pracy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawny
technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgcych
przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca musi usuwaé¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawne
technicznie srodki transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAK ZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlach, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowni czych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r edycja 2, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
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Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi
wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru s ieci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r edycja 2:

Wykonawca sieci cieptownicze] zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym
etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

1)

1)

2)

3)

Sieci cieptownicze nalezy wykonywaé zgodnie z:

a) Projektem Budowlano-Wykonawczym, na podstawie prawomochnej
Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na
budowe (o ile jest wymagana), przy uwzglednieniu warunkow na
realizacje sieci ujetych w decyzjach i uzgodnieniach, oraz umowach z
wiascicielami  terendéw, powstalych na etapie opracowywania
dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich  spawdw
potwierdzonych ,Protokdtem 2z badania spawOw na siec [
cieptowniczej” - wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne
Wpisy w Dzienniku Budowy $wiadcz gce o dochowaniu rygorow
czysto $ci wszystkich elementow przy ich skiadowaniu i mont azu a
w szczegolno sci kazdorazowe, bie zace i staranne zabezpieczenie
realizowanych odcinkédw przed dostaniem si e zanieczyszcze n,
zwalniaj 3 Wykonawc e z wykonywania ptukania sieci. = W przypadku
niedotrzymania powyzszych rygoréw na Wykonawcy cigzy obowigzek
dokonania ptukania sieci cieptownicze;.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

c) warunkami niniejszych wytycznych odbioru sieci cieptowniczej w
-RADPEC” S.A. i warunkami technologii wykonania sieci cieptowniczej
dla danego systemu rur preizolowanych.

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest

spisac:

a) ,Protokét wprowadzenia na budow e”,

b) ,Protokét wudost epnienia terenu na czas realizacji sieci
cieptowniczej” ,

W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czesciowego,

przed ziozeniem faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z

Inspektorem Nadzoru dla realizowanej sieci ,Protokot zaawansowania

robot” ,

Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego (o ile
jest wymagany przepisami).

c) obstugi geodezyjnej na realizowanej sieci cieptownicze;j.

d) opracowania dokumentacji powykonawczej sieci cieptowniczej
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dtugosci, srednice i
rzedne posadowienia sieci, oraz wspoitrzedne potozenia rurociggow i
elementow sieci w stosunku do statych obiektow w terenie, okreslone
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na podstawie pomiarow odlegtosci oraz schemat montazowy z
oznaczeniem (numeracjg) muf.

e) elementami sieci, ktorych potozenie musi by¢ doktadnie okreslone sa:
zmiany kierunku sieci, tuki kompensacyjne lub kompensatory, ztgcza,
odgalezienia, armatura, skrzyzowania z innymi sieciami i kablami,
podigczenia systemu alarmowego. Wyniki pomiaréw powinny byc¢
niezwtocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania zgody
na zasypanie wykopu.

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien z wiascicielami
terenow.

g) prowadzenia uzgodnien z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia
technicznego terenu, na ktérym prowadzone sg prace.

5) Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych
wytycznych na etapie realizacyjnym muszg zosta¢ uzgodnione przez
Wykonawce z Inspektorem Nadzoru reprezentujgcym ,RADPEC” S.A. na
realizacji danego zadania.

6) Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtoszenia do Dziatu Technicznego
.RADPEC” S.A. prac zanikowych i ulegajgcych zakryciu, na ktére
wymagane sg protokoéty odbiorow, w terminie nie krétszym niz 3 dni przed
planowang praca.

7) Pisemne zgloszenie do odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Wykonawce moze by¢é dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zgodnosci wykonania zleconego zadania i przekazaniu przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji powykonawcze] i
dokumentacji powykonawczej.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w
stosunku do trasy zaprojektowanej, do obowigzkow Wykonawcy bedzie
nalezato przygotowanie wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania
przez Inwestora decyzji na uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji sieci kanatowych wytgczone odcinki sieci
zlikwidowa¢. Dopuszcza sie, w uzgodnieniu z L,RADPEC” S.A,
pozostawienie nieczynnych odcinkow po przemurowaniu kanatow i komor
oraz za$lepieniu pozostawionych rurociggdbw. Komory nalezy dodatkowo
wypeic kruszywem.

10) Wylaczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ zinwentaryzowane i
oznaczone jako ,nieczynne”

6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA,;
Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materialtbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru Swiadectwa, ze  wszystkie stosowane urzagdzenia
I sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm
okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm
oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru s ieci cieptowniczych




nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania
I zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg. W takim
przypadku koszt dodatkowych lub powtornych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,

dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania wykonawcy placu budowy,

— termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegoinych elementow robot,

— przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
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— dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robaot,

— dane dotyczgce jakosci materialtdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie

rowniez:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
I przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;
Ogodlne zasady obmiaru robot | prowadzenia ksi gzki obmiarow.

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuje.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowni czych w ,RADPEC” S.A.
ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r edycja 2

Odbioru koncowego realizowanej sieci cieptowniczej dokonuje Komisja
Odbiorowa ,RADPEC” S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu prébnego
potwierdzonego ,Protokétem z ruchu prébnego sieci cieptowniczej i uzyskaniu
pisemnego zgtoszenia o jej zrealizowaniu przez Wykonawce. Z odbioru koncowego
sporzadzany jest ,Protokét ko ncowego odbioru sieci cieptowniczej”

Pozytywny wynik odbioru koncowego konczy realizacje sieci cieptowniczej
i kwalifikuje sie¢ do uruchomienia i eksploataciji.
8.1 Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacj a alarmow g systemu

impulsowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacjg alarmowg systemu
impulsowego jest jednoczesne spetnienie n/w. warunkow:

1) ciggtosc petili.

2) rezystancja izolacji - Rmin=20MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (£10%),

8.2  Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy k  ohncowym odbiorze
sieci cieptowniczej
Warunkiem odbioru sieci cieptowniczej jest przekazanie przez Wykonawce n/w.
dokumentow:

ST-WO — BUDOWA PRZY#CZA CIEPLOWNICZEGO UL. WALOWA 19 W RADOMIU. 10



1) inwentaryzacja powykonawcza sieci cieptowniczej na podkiladzie
geodezyjnym w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego
geodete,

2) wykonanego przez geodete schematu montazowego,

3) dokumentacja powykonawcza sieci cieptowniczej w 2 egz.

4) dokumenty producentéw (dla rur, elementoéw preizolowanych sieci,
armatury, oraz innych elementdw zwigzanych 2z realizacjg sieci
cieptownicze)), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementéw preizolowanych (rury,
ksztaltki, armatura, zespot zigcza) na zgodno$¢ z wymaganiami
aktualnych Polskich Norm, swiadczgce o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie zgodnie z certyfikatem zgodnosci, lub deklaracjg
zgodnosci, lub odpowiednig Aprobatg Techniczng,

b) Swiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jakosciowego
stalowych rur przewodowych, nalezy dostarczyc¢ certyfikat,

c) atesty,

d) swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e) DTR zastosowanych urzgdzen i armatury.

5) Dziennik Budowy.

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, obowigzujgcymi przepisami i normami

7)  ,Protokét z badania spawéw na sieci cieptowniczej”

8) ,Protokot odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci cieptowniczej”

9) ,Protok6t badania szczelno $ci muf termokurczliwych na sieci
cieptowniczej” .

10) ,Protokét odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cie ptowniczej” .

11) ,Protokdét utylizacji odpadéw lub przekazania do uty lizacji jednostce
uprawnionej do takiej dziatalno  $ci” .

12) ,Protokot odbioru podsypki/zasypki sieci”.

13) ,Protokét z ruchu prébnego sieci cieptowniczej”.

Ponadto Wykonawca przekazuje:

- w przypadku wykonywania rob6t w obrebie pasa drogowego — Protokét odbioru

pasa drogowego przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacji wraz z badaniem

laboratoryjnym zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- w przypadku koniecznosci dokonywania przekitadek istniejgcego uzbrojenia w

trakcie realizacji zadania — Protokét odbioru wykonanych prac przez firmy,

ktérych uzbrojenie byto przektadane.

9 -DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMEN TY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZN E ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
cze$¢ i nalezy je czytaC tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z PN
I obowigzujgcymi przepisami.

Ustawy i rozporz gdzenia.

ST-WO — BUDOWA PRZY#CZA CIEPLOWNICZEGO UL. WALOWA 19 W RADOMIU. 11



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pozn.
zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
z 15.06.2002 r. poz. 690),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2004.249.2497).

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych ”,

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sie ci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 30.03.2016r. edycj a 2.
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