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TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01

Montaz sieci cieplnych wg kodu CPV: 45111200-0
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przyfgcza cieptowniczego wysokich parametréw do wezta
cieplnego w budynku przy ul. Gebarzewskiej dz. 215/20 w Radomiu
Obreb 0080 Arkusz 106 dz. 215/20, 214/62, 214/80

INWESTOR:
Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,RADPEC” Spotka Akcyjna
ul. Zelazna 7
26 -616 Radom
www.radpec.com.pl

Opracowat:
mgr inz. Dorota Kopycka

nrupr. MAZ/0421/PWBS/23

Radom, Czerwiec 2025 .
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Opracowanie zawiera

. Czes€ ogodlna.

. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.
. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

. Wykonanie robét budowlanych.

. Kontrola jakosci robot.

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
. Odbiér robét budowlanych.

. Rozliczenie robdt budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.
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1-CZ€SC OGOLNA

a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj3cego:
Budowa preizolowanego przyfacza cieplowniczego wysokich parametréw do wezta cieplnego

w budynku przy ul. Gebarzewskiej dz. 215/20 w Radomiu Obreb 0080 Arkusz 106 dz.
215/20, 214/62,214/80

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegdfowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
budowy preizolowanego przyfgcza cieptowniczego wysokich parametréw do wezfa cieplnego
w budynku przy ul. Gebarzewskiej dz. 215/20 w Radomiu Obreb 0080 Arkusz 106 dz.
215/20, 214/62,214/80

2 - WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:;

2.1. Materiaty

Wykonawca  jest  zobowigzany  dostarczy¢ materialy i  urzadzenia  zgodne
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Szczegdtowy
wykaz materiatow ujety w dokumentacji. Materialy podstawowe zastosowane do wykonania
prac objetych dokumentacja projektowa:

* piasek na podsypke i zasypke,

* grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypanie,

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZtOZONA JAKOSCIA;

Warunki ogolne dotyczace sprzetu do robdt budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Czes¢ Ogélna. Roboty ziemne, zwigzane z
wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego,
sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego:

* koparka do wykonywania wykopdw,

* spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypéw, przemieszczania gruntu w
obrebie budowy,

* koparko-fadowarka do zatadunku i transportu materiatdw sypkich, spychania
i zwatowania

* zaggszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow fundamentowych

i nasypow

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Warunki ogolne dotyczgce Srodkdw transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych - Cze$¢ Ogélna. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem
niniejszej ST stosowac nastepujgce, sprawne technicznie $rodki transportu:

* samochdd dostawczy

¢ samochdd samowyfadowczy o fadownosci powyzej 5 t

* samochdd skrzyniowy

5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
5.1. Wymagania ogéline.

Ogdlne zasady wykonywania robdét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt budowlanych - Czes¢ Ogdlna.
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5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem robét Kierownik Robot powinien stwierdzié, ze:

» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét ziemnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na roboty ziemne odpowiadaja
zafozeniom projektowym.

5.3. Wykonywanie wykopow

Wykonywanie wykopdw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:

e zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym oraz opinia ZUD i naniesionymi
konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkdéw i budowli,

e wyznaczyc (przez uprawniong jednostke geodezyjng) trase sieci cieplnej,

e przygotowac i oczysci¢ teren, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drég dojazdowych,

» przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Roboty nalezy rozpoczac od sprawdzenia rzeczywistego zagtebienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego przez wykonanie przekopéw kontrolnych. W miejscach kolizji i zblizen z
uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W
przypadku zblizen do kabli energetycznych lub telefonicznych na odlegtos¢ mniejszg niz 30
cm, nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng typu AROT PS o Srednicach 110 mm dla kabli NN
i 160 mm dla kabli WN i na dfugosci min. 3 mb.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1-0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
fundamentu przewodu rurociggowego.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy S$ciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych
dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopédw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy zap6r i znakéw, utrzymane w nalezytym stanie przez
okres trwania robdt dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do switu z odlegtosci co
najmniej 150 m przy oswietleniu ich Swiattami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy
robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy
sygnat btyskowy barwy zottej.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy: biat, czerwong, z6ttg i
czarng. 0soby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
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ubrane w  odziez ostrzegawcza o barwie  pomarariczowej lub 20ttej
i wyposazone w elementy odblaskowe utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
iw odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od krawedzi wykopu. Wykopy
o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejécie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna
przekraczac¢ 20,0 m.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac diugosci, srednice
i rzedne posadowienia sieci, oraz wspétrzedne pofozenia rurociaggéw i elementéw sieci w
stosunku do statych obiektéw w terenie, okreslone na podstawie pomiaréw odleglosci oraz
schemat montazowy z oznaczeniem (numeracjg) muf. Elementami sieci, ktérych potozenie
musi  by¢ dokfadnie okresSlone s3: zmiany kierunku sieci, fuki kompensacyjne Iub
kompensatory, zlacza, odgatezienia, armatura, skrzyzowania zinnymi sieciami i kablami,
podigczenia systemu alarmowego.

Po wykonaniu cafosci prac, a w szczegélnosci prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac, na
tereny zielone nalezy nawiez¢ czarnoziem i posiac trawe.

Teren po wykonaniu wszystkich prac nalezy przekazac¢ protokotem wiascicielom.

5.4. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego  wydobycia urobku. Dno  wykopu powinno  by¢  réwne
i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi klina odtamu.

5.5. Podtoze

Dno wykopu wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych podsypka piaskowa, niezawierajaca
gliny, kamieni oraz innych ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ izolacje. Granulacja
piasku winna wynosi¢ 0-4 mm.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypywanie rurociggu. Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci pofaczen i ich szczelnosci
oraz uzupetnieniu izolacji, nalezy je przysypa¢ 10 cm warstwa piasku
| zaggsci¢, a nastepnie zasypac ziemig z istniejgcego poziomu terenu. W trakcie wykonywania
zasypki, po zageszczeniu pierwszej warstwy, nalezy nad rurociaggami na catej ich dtugosci,
roztozy¢ kolorowg tasme ostrzegawcza.

Zasypka w strefie rurociggu powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

* wielkosc¢ ziaren 0-4 mm,

* czystoS¢: materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilodci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu
oraz resztek roslinnych, ‘

* ksztatt ziaren: nalezy unikac wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢
rurociag lub zfacza,

* zaggszczenie: wymagane jest staranne i réwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami w sasiedztwie budowli, itp. Powinien by¢ zageszczony do
takiego poziomu, w ktérym bedzie miaf taka nosnos¢, jaka ma grunt poza wykopem.

Wykopy nalezy zasypywaC warstwami; kazda warstwa powinna by¢ zageszczona przed
utozeniem nastepnej. Przy zageszczaniu mechanicznym grubos$¢ zageszczanej warstwy nie
moze byc¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczaniu recznym nie wieksza niz 15 cm. Przestrzen
wokot rurociggéw w strefie tarcia nalezy wypetni¢ zasypka na wysokos¢, co najmniej 10 cm
nad rurociggi. Zasypywanie nalezy wykonywac warstwami, warstwy te nalezy zageszcza¢
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recznie. Zasypke nalezy rozmieszcza¢ wokof rurociggéw tak, aby zapewnic, ze rurociggi beda
w petni podparte, na catej ich dlugosci i wokot ich catego obwodu.

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;

6.1. Wymagania ogédine.

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ 0golna.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosc
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w  Specyfikacji  Technicznej
i normach BN-83/883&02, PN-68/B-06050, PN-8 1/B-1 0725

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

- wykonanie zasypu,

- zageszczenie.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogodlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Czes¢ 0gdlna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ Ogélna.
9 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r.

poz. 1213)

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1255),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
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ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2021 poz.

2260).
Przepisy zwigzane:
Wytyczne  do  projektowania, realizacji i odbioru  sieci  cieptowniczych

w ,RADPEC" S.A.ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 edycja nr 3.

PN-68/8-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.
* PN-86/B-0248 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaZnika zageszczania gruntu.

mge ind. Doreta Kopycka
SRLRAC W specianode
£ o) | e cpinych,

MAZ/0421/PWBS/23
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rad ec Radomskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej .,RADPEC” Spétka Akcyjna
p ul. Zelazna 7, 26-616 Radom, radpec@radpec.com.pl, www.radpec.com.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02

Montaz sieci cieplnych wg kodu CPV: 45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przyfacza cieptowniczego wysokich parametréw do wezta
cieplnego w budynku przy ul. Gebarzewskiej dz. 215/20 w Radomiu
Obreb 0080 Arkusz 106 dz. 215/20, 214/62, 214/80

INWESTOR:
Radomskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej ,,RADPEC” Spétka Akcyjna
ul. Zelazna 7
26 - 616 Radom
www.radpec.com.pl

Opracowat:
mgr inz. Dorota Kopycka

nr upr. MAZ/0421/PWBS/23

Radom, Czerwiec 2025 r.
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Opracowanie zawiera
1. Czesc ogdlina.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu.

5. Wykonanie robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Odbiér robot budowlanych.

9. Rozliczenie robdét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.
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1-CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Budowa preizolowanego przytacza cieptowniczego wysokich parametréw do wezta cieplnego
w budynku przy ul. Gebarzewskiej dz. 215/20 w Radomiu Obreb 0080 Arkusz 106 dz.

215/20, 214/62,214/80

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
budowy preizolowanego przytacza cieptowniczego wysokich parametréw do wezta cieplnego
w budynku przy ul. Gebarzewskiej dz. 215/20 w Radomiu Obreb 0080 Arkusz 106 dz.
215/20, 214/62,214/80

2 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH;

2.1. Materialy

Wykonawca  jest  zobowigzany  dostarczy¢  materialy i urzadzenia  zgodne
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Szczegotowy
wykaz materiatéw ujety w dokumentacji. Materiaty podstawowe zastosowane do wykonania
prac objetych dokumentacja projektowa:

* Rury preizolowane

* Kolana preizolowane

» Zwezki preizolowane

» Zespoly zlacz

2.2. Sktadowanie - zgodnie Instrukcja wykonania i odbioru producenta rur
preizolowanych RADPOL PIPES.

* Rury stalowe preizolowane sktadowa¢ na prostej, ptaskiej powierzchni. Rury zabezpieczy¢
przed ich osunieciem sie.

* Zaleca sie skfadowanie rur tak, aby nalepki znajdowaty sie po tej samej stronie.

* Maksymalna wysokos¢ stosu wynosi 200 cm.

* Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z transportem oraz cieciem rur w
temp. ponizej -15 °C,

* Elementy preizolowane chroni¢ przed diugotrwatym (kilkanascie miesiecy) bezposrednim
dziataniem sforica, od wptywu temperatury i promieni ultrafioletowych.

* Materiaty do pofgczen elementéw, armature i rurociagi stalowe nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

* Plynne skfadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze powyzej +15°C i nieprzekraczajacej +30°C

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Warunki ogéine dotyczace sprzetu do robdt budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Czes¢ Ogélna.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

* elektronarzedzia

e spawarka TIG

* palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami butli,

* palnik propan-butan,
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* pompka nozna do prob szczelnosci muf,
* zuraw samochodowy

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Warunki ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt budowlanych - Czes¢ 0gdlna.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujace, sprawne
technicznie Srodki transportu:

* samochod dostawczy

» samochdd skrzyniowy do 5t

» samochdd diuzycowy lub samochdd z przyczepg diuzycowa

Urzadzenia, armature i rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na
ktorym s3g przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewfasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Zawiesia uzywane do przenoszenia rur preizolowanych powinny byc
wyposazone w pasy lub tasmy o szerokosci min. 10 cm.

Do podwieszania preizolowanych rur nie wolno uzywac stalowych lin, sznuréw, itp.
powodujacych wgniecenia i rowki na powierzchni rur. Transport powinien by¢ wykonany
pojazdami o odpowiedniej diugosci.

5 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

5.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robét budowlanych - Czes¢ 0Ogdlna.

5.2. Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem robét Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:

« obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot montazowych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz przyfaczy odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz sieci cieplnych preizolowanych

Montazu urzadzen nalezy dokonac zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru producenta
rur preizolowanych.

W jednym wykopie prowadzone sg dwa rurociggi (zasilajacy i powrotny), przy czym zaleca sie
ukfadanie rurociggéw jeden obok drugiego. Rurocigg zasilajgcy powinien znajdowac sie z
prawej strony (patrzac w kierunku przeptywu czynnika w rurociggu zasilajgcym). Warunek ten
nie dotyczy odcinkéw o zmiennym kierunku zasilania. W celu ewentualnego ominiecia
istniejgcego niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy wykorzystac tzw.
elastyczny kat giecia.

Potaczenia spawane.

Sieci cieplne nalezy faczy¢ przez spawanie spoinami klasy min. C (zalecana jednak klasa B).
Brzegi rur stalowych powinny byl oczyszczone z rdzy, farby, ttuszczu
i innych zanieczyszczen do metalicznego potysku. Brzegi rur stalowych powinny byc
oczyszczone z rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen do metalicznego potysku.
Krawedzie do spawania mogg by¢ przygotowane przez obrébke mechaniczng lub ciecia
termiczne. Przy termicznym cieciu krawedzi zaleca sie oszlifowanie krawedzi ciecia (ok. 0,5
mm). Spawanie rur przewodowych powinni wykonywac spawacze posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia do spawania rur, np: RIE, RITIG, RIT/E. Proces spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie
z ogdlnie przyjetymi zasadami metody spawania. Gotowe spoiny powinny by¢ oznaczone
wyraznym znakiem spawacza, umieszczonym obok spoiny. W czasie spawania pianka
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poliuretanowa oraz rura ostonowa elementdow preizolowanych muszg byc¢ zabezpieczone
przed dziataniem palnika, np: za pomocg metalowych oston, mat i sznuréw niepalnych,
odpornych na wysokie temperatury.
Po utozeniu rur w wykopie i wykonywaniu pofgczeri spawanych, wszystkie spoiny rur
i elementdw powinny by¢ poddane badaniom radiograficznym przeprowadzonym zgodnie z
PN-M-69770, a klasa wadliwosci spoin powinna by¢ okreélona w oparciu o PN-M-69772
(dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie Srednim wg PN-EN-25817). Do kontroli spoin rur i
elementéw o grubosci > 8 mm jako réwnowazne badaniom radiograficznym dopuszcza sie
badania ultradZzwiekowe zgodnie z PN-M-70055 i okre$lenie zgodnie z PN-EN ISO 5817 klasy
wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa C). Zaleca sie wykonywanie spawania w ostonie argonu
dla wszystkich srednic, natomiast od $rednicy Dn 100 mm spawanie w ostonie argonu jest
bezwzglednie wymagane.
Izolacja potaczen.
Izolowanie pofaczen spawanych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami zastosowanej
technologii rur preizolowanych, przez osoby posiadajace uprawnienia producenta lub ekipe
specjalistyczng producenta rur. Sprawdzi¢, czy pianka na korcach rur preizolowanych jest
sucha. Powierzchnie rur przewodowych oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (piasek,
btoto) i w razie koniecznosci wysuszy¢. Powierzchnie rur ostonowych z tworzywa sztucznego
powinny by¢ aktywowane ptomieniem gazowym (propanowym), aby usungc z nich warstwe
utleniong i odttusci¢. Wykonanie izolacji potaczenia spawanego powinno by¢ wykonane Scisle
wedtug wytycznych montazowych producenta technologii rur preizolowanych i producenta
zespolu zfgcza. Robét izolacyjnych nie wolno wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nizszej
niz +50C i w czasie opadéw atmosferycznych. W przypadku wystepowania okresowych
opadow, miejsca pofgczer spawanych przed izolacj nalezy zabezpieczy¢ tak, aby pianka nie
ulegta zawilgoceniu,
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci Cieptowniczych
w ,RADPEC" S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020r. edycja nr 3" izolowanie termiczne pofaczen
mufowanych winno by¢ wykonywane z uwzglednieniem n/w. Wymogow:
e izolowanie termiczne potaczer wykonac pianka PU wykonywang poprzez zalewanie
(w uzgodnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie sztywnych fubek PU).
e dla rur przewodowych > 200mm pianowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu mobilnego
agregatem pianotwdrczego,
e dla Srednic ponizej 200mm dopuszcza sie tylko zestawy do pianowania dedykowane
do stosowanych technologii i $rednic.
System instalacji alarmowej impulsowe;j.
System sygnalizacji awarii nalezy zamontowac zgodnie ze schematem alarmu zatgczonym do
niniejszego opracowania, wytycznymi producenta rur preizolowanych oraz Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieplowniczych w ,RADPEC" S.A. ISO/MT/01 z dnia
29.09.2020r. edycja nr 3. Zaprojektowana sie¢ cieplna wyposazona bedzie i dostarczona wraz
z systemem alarmowym impulsowym.
System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedzianego przekroju 1,5 mm2,
umieszczone wewngtrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej, przesuniete o
kat 120° w pozycji godz. za 10 min 2h, w odleglosci okoto 15 mm od rury stalowej. Jeden z
drutow - sygnalizacyjny, ma czysta, naga powierzchnie a drugi - alarmowy, ocynkowang. Oba
druty muszg mieC te same parametry. Pofaczenia przewodéw alarmowych w mufach wykona¢
sciSle wedtug instrukcji producenta rur. Warunkiem skutecznego dziatania systemu
sygnalizacji alarmowej jest prawidiowe potgczenie wszystkich wspotpracujgcych ze sobg
elementéw. Dlatego nalezy zachowa¢ szczegéing ostroznos¢ przy prowadzeniu prac
zwigzanych z montazem rurociggu preizolowanego, aby nie uszkodzi¢ przewodéw sygnalizacji
alarmowej zamontowanych w elementach preizolowanych. System alarmowy umozliwia
biezacg kontrole jakosci montazu oraz stanu izolacji termicznej w okresie budowy sieci
cieplnej oraz lokalizacje awarii w okresie eksploatacji.
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System wykrywa nawet nieznaczne zawilgocenie sieci cieplnej pozwala w odpowiednim
czasie okresli¢ sposdb i zakres naprawy. Laczenie przewodow sygnalizacji alarmowej nalezy
prowadzi¢ réwnolegle z mufowaniem, aby unikna¢ ewentualnych uszkodzen wykonanych
pofaczen. W czasie budowy sieci nalezy dokonac pomiaru wilgotnosci izolacji.

Druty miedziane nalezy umiesci¢ na podtrzymkach dystansowych, przymocowanych
uprzednio do rury stalowej za pomocg tasmy papierowej. Przewody instalacji alarmowej,
wyprowadzone z kaptura termokurczliwego zw. (End-Cap) do puszek przytgczeniowych,
nalezy zaizolowac przy uzyciu koszulek

termokurczliwych. Miejsca wyprowadzen przewodow na catej ich diugosci utozenia pod End-
Cap musza by¢ dodatkowo zaizolowane tasma mastykowa uniemozliwiajgc tym przedostanie
sie wilgoci pod End-Cap. W pomieszczeniach wilgotnych (np. komory cieplne) przewody
alarmowe mogg by¢ wyprowadzone z pod End-Cap na ptaszcz ostonowy i potgczone w kostce
kablowej. Do kostki nalezy réwniez doprowadzic¢ przewdd uziemiajacy z rurg stalowa (decyzja
zastrzezona dla stuzb technicznych ,RADPEC" S.A).

Wyprowadzenie przewodow bezposrednio poprzez ptaszcz ostonowy lub mufe do naziemnych
punktéw pomiarowych (skrzynka, stupek) winno by¢ wykonane wyitacznie dedykowanymi
przewodami koncentrycznymi o impedancji Zo2125

Usytuowanie punktéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi ,RADPEC" S.A.
i wtascicielem terenu Przed zamontowaniem sprawdzi¢ rezystancje izolacji pojedynczego
elementu, ktéra musi spetni¢ warunek R>200 M

Po podtgczeniu kolejnego elementu, sprawdzi¢ dla wykonanego odcinka:

- rezystancje izolacji, ktéra powinna wynosi¢ R>200 M

- cigglosc i rezystancje przewodu petli ktéra powinna wynosi¢ r=1,2 /100m(+10%)

Alarm wykonac¢ zgodnie ze schematem alarmu, zamkniecia petli pomiarowych wykonac przy
uzyciu puszek przyfaczeniowych (pojedynczych lub podwojnych) i kabli KE-001. Bezwzglednie
konieczne jest jednoczesne wykonywanie montazu sieci cieptowniczej i systemu alarmowego.
Przy montazu przestrzega¢ Scisle zalecen, instrukcji oraz Wytycznych do projektowania,
realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC" S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020r.
edycja nr 3. Przed zasypywaniem sieci cieplnej nalezy zleci¢ kontrole i wykonanie protokotu
pomiarowego. Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowg systemu
impulsowego jest jednoczesne spefnienie n/w. warunkow:

- cigglosc petli,

- rezystancja izolacji - Rmin220M /1000m przewodu,

- rezystancja przewodu petlir=1,2 /100m (+10%).

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci
cieptowniczych w ,RADPEC" S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020r edycja nr 3 .oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepfowniczych z rur i elementéw preizolowanych
wydanymi przez COBRTI INSTAL wydanie 06.2002 zeszyt nr 4. Ze szczeg6Ing starannoscia
nalezy stosowac sie do ,Instrukcji spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i
elementow preizolowanych”,

6 - KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH;

6.1. Wymagania ogéline.

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robo6t budowlanych - Czes¢ 0golna.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robdét musza odpowiada¢ wymaganiom Projektu
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w
~RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020r. edycja nr 3.
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7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Czes¢ Ogolna.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

0gdlne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych - Czes¢ Ogdlna

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH;

Zasady rozliczen robot budowlanych oraz robét tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r.
poz.1213)

* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1255),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2021 poz.
2260).

* Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 4 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych”, Ze szczegélna starannoscia
nalezy stosowac si¢ do ,Instrukcji spawania rur przewodowych sieci cieptowniczej z rur i
elementdéw preizolowanych”.

e Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,
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* Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 r. edycja nr 3.

Przepisy zwigzane:

* PN-EN 253 - Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i pfaszcza ostonowego z polietylenu.

¢ PN-EN 448 - Ksztattki i zespoty 2z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i pfaszcza ostonowego.

* PN-EN 488 - Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacja cieplna
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

e PN-EN 489 - Zesp6t ztgcza stalowych rur przewodowych 2z izolacja cieplng
z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu.

e PN-EN 14419 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci  cieptowniczych  ukladanych  bezposrednio w  gruncie. System  kontroli
i sygnalizacji zagrozen stanow awaryjnych.

¢ PN-B-0242 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-64/B-1040 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-B-10405 - Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-92/M-34031 - Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.
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Opracowanie zawiera

1. CzeS¢ ogodlna.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Wykonanie robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci roboét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

8. Odbior robot budowlanych.

9. Rozliczenie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.
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1-CZ€eSC OGOLNA

a) nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Budowa preizolowanego przyljcza cieptowniczego wysokich parametréw do wezta cieplnego

w budynku przy ul. Gebarzewskiej dz. 215/20 w Radomiu Obreb 0080 Arkusz 106 dz.
215/20, 214/62,214/80

podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora i podpisana umowa;

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC”
S.A.ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 r. edycja nr 3

- Protokdt z narady koordynacyjnej

- Aktualna mapa zasadnicza.

- Inwentaryzacja wtasna w terenie.

- Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

dokumentacja budowlana

Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty wykonane:

- Projekt budowlany preizolowanego przyfacza cieptowniczego wysokich parametréw do
wezta cieplnego w budynku przy ul. Gebarzewskiej dz. 215/20 w Radomiu Obreb 0080 Arkusz
106 dz.215/20,214/62, 214/80

b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru w zakresie budowy sieci ciepfowniczej wysokich parametréw. Roboty budowlane,
ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie przedmiotu zamdéwienia: Budowy preizolowanego przyfacza Cieptowniczego
wysokich parametrow do wezta ciepinego w budynku przy ul. Gebarzewskiej dz. 215/20 w
Radomiu Obreb 0080 Arkusz 106 dz. 215/20, 214/62, 214/80

¢) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, organizacja
i zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem budowy
i przywrdcenie do stanu pierwotnego.
d) informacje o terenie budowy.

 organizacja robot budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:
Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala
z Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko$¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatbw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadéw.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za 2zgodno$c
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlach,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W terminie przewidzianym umow3a Inwestor
przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem o0séb niepowofanych oraz
zabezpieczenie znajdujgcych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pefni role gospodarza terenu budowy od daty jego
przejecia do czasu odbioru koricowego robdt wynikajacych z przedmiotu zamdwienia.

e Zabezpieczenie intereséw osaéb trzecich:
Roboty budowlane nie mogg ograniczac dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw fgcznosci, dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moga stwarzac
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a
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takze nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Wykonawca musi przestrzegac ogélnych warunkdw w zakresie ochrony wtasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy istniejacych
instalacji i urzadzen w miejscu budowy.

o Ochrona srodowiska:
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczacymi ochrony Srodowiska, unikac
zanieczyszczenia Srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscia
powstania pozaru. Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego o zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;.

e Warunki bezpieczenstwa pracy:
Przy realizacji robot nalezy przestrzegac przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw do realizacji robdt niebezpiecznych, wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej,
wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.
Kierownik Budowy/Robot jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2024 r. poz. 725) w oparciu o ,informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,planem bioz". Miejscem przechowywania
.planu bioz" oraz pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie Kierownika
Budowy/Robdt.

e ogrodzenie placu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi zagospodarowanie placu
budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy, utrzymania
porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu
budowy.

o Zabezpieczenie terenu budowy;
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiescic¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdét wykopdéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w S$wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor i znakéw, utrzymane w nalezytym stanie przez
okres trwania robot dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co
najmniej 150 m przy oswietleniu ich Swiatlami drogowymi. Pojazd wykorzystywany przy
robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy
sygnat blyskowy barwy z6ttej. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio
barwy: bialg, czerwong, z6H3 i czarng. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w
pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub
z0ttej i wyposazone w elementy odblaskowe ufatwiajace spostrzeganie przez kierujgcych.

e nazwy i kody:
Montaz sieci cieplnych kod CPV: 45231000-5
Roboty ziemne kod CPV:45111200-0

e okreslenia podstawowe:
Inwestor - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca zleceniodawca zadania.
Kierownik Budowy/Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
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Wykonawca - uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujaca na zlecenie

Inwestora przedmiotowe zadanie.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do
sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacja zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM;

Przy ~ wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby  budowlane
0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienia wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane
przez odpowiednie instytucje. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Szczegétowe wymagania dotyczace zastosowanych
materiatéw podano w Projekcie Budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzagdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci. Materialy i elementy budowlane
dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora
nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
wifasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego  sktadowania bedy  zlokalizowane w  obrebie  terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wifasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi
Nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach gdy wymagaja tego przepisy. |akikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania odpowiedniej jakosci wykonania rob6t oraz
bezpieczenstwa pracy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do wykonywania robét. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej
ST stosowac sprawny technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wpiyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwoéci przewozonych
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materiatéw. Liczba $rodkdw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczacych
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

Wykonawca musi usuwac na biezaco, na wifasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Do
wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.

5- WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANC]I
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za 2zgodnosc
z dokumentacja projektowq, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlach,
przepisami techniczno - budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i
odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020r, edycja
nr 3 zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca
jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku. Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i
odbioru sieci cieptowniczych w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 r. edycja
nr 3.

Wykonawca sieci ciepfowniczej zobowigzany jest do przestrzegania na kazdym etapie
prowadzenia prac n/w. zasad:

1) Sieci cieptownicze nalezy wykonywac zgodnie z:

a) Projektem Budowlanym, na podstawie prawomocnej Decyzji
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe (o ile jest
wymagana), przy uwzglednieniu warunkéw na realizacje sieci ujetych w decyzjach
i uzgodnieniach, oraz umowach 2z wi{ascicielami terendéw, powstatych na etapie
opracowywania dokumentacji. W przypadku kontroli wszystkich spawéw
potwierdzonych , Protokdétem z badania spawdw na sieci cieptowniczej” - wykonanie
proby hydraulicznej nie jest konieczne Wpisy w Dzienniku Budowy $Swiadczace o
dochowaniu rygoréw czystosci wszystkich elementéw przy ich sktadowaniu i montazu
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a w szczegolnosci kazdorazowe, biezace i staranne zabezpieczenie realizowanych
odcinkéw przed dostaniem sie zanieczyszczen, zwalniaja Wykonawce z wykonywania
ptukania sieci. W przypadku niedotrzymania powyzszych rygoréw na Wykonawcy cigzy
obowigzek dokonania ptukania sieci cieptowniczej.

b) przepisami Prawa Budowlanego,

¢) warunkami niniejszych wytycznych odbioru sieci cieptowniczej w ,RADPEC" S.A. i
warunkami technologii wykonania sieci cieptowniczej dla danego systemu rur preizolowanych.
1) Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest spisac:

a) ,Protokét wprowadzenia na budowe”,

b) ..Protokét udostepnienia terenu na czas realizacji sieci cieplowniczej"”,

2) W trakcie realizacji zadania przy dopuszczeniu fakturowania czeéciowego, przed ztozeniem
faktury, Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ z Inspektorem Nadzoru dla realizowanej sieci
«~Protokot zaawansowania robét”,

3) Po przekazaniu placu budowy, na Wykonawcy spoczywa obowigzek:

a) prowadzenie Dziennika Budowy,

b) organizacji i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami BHP. Kierownik budowy
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego (o ile jest
wymagany przepisami).

C) obstugi geodezyjnej na realizowanej sieci cieptowniczej.

d) opracowania dokumentacji powykonawcze] sieci ciepfowniczej Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ dtugosci, srednice i rzedne posadowienia sieci, oraz
wspoifrzedne potozenia rurociggdéw i elementéw sieci w stosunku do statych obiektow w
terenie, okreslone na podstawie pomiaréw odlegloéci oraz schemat montazowy z
oznaczeniem (numeracjg) muf.

e) elementami sieci, ktérych pofozenie musi by¢ dokfadnie okre$lone sa: zmiany kierunku sieci,
tuki kompensacyjne lub kompensatory, ztacza, odgatezienia, armatura, skrzyzowania z innymi
sieciami i kablami, podtaczenia systemu alarmowego. Wyniki pomiaréw powinny by¢
niezwiocznie przekazane Inspektorowi Nadzoru w celu uzyskania zgody na zasypanie
wykopu,

f) prowadzenia wszelkich dodatkowych uzgodnien z wtascicielami terenéw.

g) prowadzenia uzgodnien z witascicielami istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu, na
ktérym prowadzone sg prace.

5) Wszelkie odstepstwa od Projektu Budowlano - Wykonawczego i niniejszych wytycznych na
etapie realizacyjnym muszg zosta¢ uzgodnione przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru
reprezentujgcym ,RADPEC” S.A. na etapie realizacji danego zadania.

6) Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtoszenia do Dziatu Technicznego ,RADPEC" S.A.
prac zanikowych i ulegajacych zakryciu, na ktére wymagane sa protokoty odbioréw, w
terminie nie krétszym niz 3 dni przed planowang praca.

7) Pisemne zgloszenie do odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Wykonawce moze by¢
dokonane, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodnosci wykonania zleconego zadania
i przekazaniu przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru inwentaryzacji powykonawczej i
dokumentacji powykonawcze;j.

8) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci trasy wykonanego zadania w stosunku do trasy
zaprojektowanej, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato przygotowanie wszelkich
dokumentow niezbednych do uzyskania przez Inwestora decyzji na uzytkowanie.

9) W przypadku modernizacji sieci kanatowych wylaczone odcinki sieci zlikwidowac.
Dopuszcza sie, w uzgodnieniu z ,RADPEC" S.A, pozostawienie nieczynnych odcinkéw po
przemurowaniu kanatéw i komor oraz zaslepieniu pozostawionych rurociagéw. Komory nalezy
dodatkowo wypetni¢ kruszywem.

10) Wyfaczone z ruchu odcinki sieci powinny byé zinwentaryzowane i oznaczone jako
Jnieczynne”
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6 - OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich  przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witaczajac personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedy prowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz
Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 r. edycja nr 3. W przypadku gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatldw u zrédet ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja projektowa i
specyfikacja. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtdérnych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosC z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace
tych wymagan bed3a odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.
Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badari
z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie

rowniez:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bed3 zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych
w ustalonych jednostkach. W przypadku ceny ryczattowej nie wystepuije.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH zgodnie z Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych w ,,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z
dnia 29.09.2020 r. edycja nr 3.

Odbioru koncowego realizowanej sieci cieptowniczej dokonuje Komisja Odbiorowa ,RADPEC"
S.A. po przeprowadzeniu 72-godzinnego ruchu prébnego potwierdzonego ,Protokétem z
ruchu prébnego sieci cieptowniczej i uzyskaniu pisemnego zgtoszenia o jej zrealizowaniu
przez Wykonawce. Z odbioru koricowego sporzadzany jest ,Protokét kericowego odbioru
sieci cieplowniczej” Pozytywny wynik odbioru koricowego koriczy realizacje sieci
ciepfowniczej i kwalifikuje sie¢ do uruchomienia i eksploatacji.

8.1 Warunki odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowga systemu impulsowego.

Warunkiem odbioru sieci preizolowanej z instalacja alarmowa systemu impulsowego jest
jednoczesne spetnienie n/w. warunkow: :

1) ciggtosc petli.

2) rezystancja izolacji - Rmin220MQ /1000m przewodu

3) rezystancja przewodu petli r=1,2Q/100m (+10%),
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8.2 Wykaz dokumentéw wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze sieci
cieptowniczej

Warunkiem odbioru sieci cieptowniczej jest przekazanie przez Wykonawce n/w. dokumentow:
1) inwentaryzacja powykonawcza sieci cieptowniczej na podkiadzie geodezyjnym
w skali 1:500 w 5 egz. wykonana przez uprawnionego geodete,

2) wykonanego przez geodete schematu montazowego,

3) dokumentacja powykonawcza sieci cieptowniczej w 2 egz.

4) dokumenty producentéw (dla rur, elementéw preizolowanych sieci, arrnatury, oraz innych
elementow zwigzanych z realizacjg sieci cieptowniczej), takie jak:

a) deklaracja zgodnosci wykonanych elementow preizolowanych (rury, ksztattki, armatura,
zespot ztgcza) na zgodnos$¢ z wymaganiami aktualnych Polskich Norm, Swiadczace o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie z certyfikatem zgodnosci, lub
deklaracja zgodnosci, lub odpowiednia Aprobata Techniczna,

b) Swiadectwo odbioru oraz poswiadczenie badania jakosciowego

stalowych rur przewodowych, nalezy dostarczyc¢ certyfikat,

) atesty,

d) Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie,

e) DTR zastosowanych urzadzen i armatury.

5) Dziennik Budowy.

6) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami i normami

7) .Protokét z badania spawdw na sieci cieptowniczej”.

8) .Protokdt odbioru instalacji sygnalizacji awarii na sieci ciepfowniczej”.

9) .,Protokét badania szczelno$ci muf termokurczliwych na sieci cieptowniczej”.

10) ,,Protokét odbioru terenu po zrealizowaniu sieci cieptowniczej”.

11) ,,Protokdét utylizacji odpaddéw lub przekazania do utylizacji jednostce

uprawnionej do takiej dziatalnosci”.

12) .,Protokot odbioru podsypki/zasypki sieci”.

13) ,Protokét z ruchu prébnego sieci cieptowniczej”.

Ponadto Wykonawca przekazuje:

- w przypadku wykonywania robdt w obrebie pasa drogowego - Protokdét odbioru pasa
drogowego przez Miejski Zarzad Drég i Komunikacji wraz z badaniem laboratoryjnym
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- w przypadku koniecznosci dokonywania przekfadek istniejgcego uzbrojenia w trakcie
realizacji zadania - Protokdt odbioru wykonanych prac przez firmy, ktérych uzbrojenie byto
przekfadane,

9 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTAC]!I PROJEKTOWE],
NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc
i nalezy je czytac facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, w zgodzie z PN i obowigzujgcymi
przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. z 2021r.
poz. 1213)
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* Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w Sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1255),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2003 nr 120poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 1. zmieniajgce rozporzadzenie

W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.04.195.2011).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania whaéciwoéci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2021 poz.
2260).

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”,

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru weztéw cieptowniczych ”,

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru sieci cieptowniczych
w ,RADPEC” S.A. ISO/MT/01 z dnia 29.09.2020 r. edycja nr 3.
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